COMPOSIGOES DE PRECO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: =~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
QObra: Pagina: 2601303

Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

® FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRQ - HORISTA 0,74
® SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) i
RANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000 0,91 0,91
® COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) i
6,44|

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

. BDI GERAL (22,47%)

. PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

. ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
H 1,0000000| 2,83 2,83
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SR
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
H 7 1,0000000 1,07 1,07
@ | encarcos L
. EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
H 1 1,0000000 0,81 0,81
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) o
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - i 0,7800 1,0000000 0,78 0,78
. HORISTA
. SEGURO - HORISTA (ENCARGOS " ¥ 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) s
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS ’ —_— 1/0000000 061 0,91
MPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46

@ custo uniTARIO
@ PO GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

. C-MATERIAL

@ [ALMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS : o e - 283
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA » 39400 1,0000000 0,94| 0,94
@ |(encarcos
. EXAMES - HORISTA (ENCARGOS “ 0:8100 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
. FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - Q 0,3200 1,0000000 0,32 0,32
. HORISTA
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS " 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
. TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
. Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA CNPJ 21.250.517/0001-09
. Fone: (91) 3711-5933 E-mail: contato@formatusengenharia.com.br



COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022

Contratante;: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000

Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL

SubProjeto: Ref; Prego Local

Obra: Pagina: 269/303

Desc. Ref. Origem: SIN0167
116,32%

Encargos Sociais Horistas: Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

C-MATERIAL
ALUMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS

0000000 83 2,83
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) o 28300 L a8
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,09 1,09
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS

0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) o e L g
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS

0600 0000000, 0,06 0,06

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 0 1
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS

0000000 0,91 091
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H Qa0 L

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
. CUSTO UNITARIO

. BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS 2 R 1,0000000 283 2,83
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - i i 1,0000000, 1,26 1,26
HORISTA ’

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS i A0 1,0000000 081 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE 8 S 1,0000000 0,45 0,45
FORMAS -

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS . 4D 1,0000000 0,06 0,06

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

6,32

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933
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COMPOSICOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
Obra: Pagina: ZT/ans

Desc. Ref.. Origem: SIN0167
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

C-MATERIAL

e T | * | ] e
‘;;::EQ_S:A ELETRICISTA - HORISTA i {0 1,0000000 1,07 1,07
O oo | v | ose  soomo
: :li}liﬁr::xmms - FAMILIA ELETRICISTA - i diee 1,0000000 0,78| 0,78
oo emmensos o | v | ol somome
e T B I
. CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46

@ cusTo unTArIO
BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

U C-MATERIAL
@ [ALMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
& COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) f
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA i 6,980 1,0000000 0,94 0,94
NCARGOS
AMES - HORISTA (ENCARGOS ” . 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
@ | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - " 65300 1,0000000 0,32 0,32
® HORISTA
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS B — 1,0000000 0,06 0,06
(@ |COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
® TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS i 09100 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
@ (cuSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,87
CUSTO UNITARIO
® BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL _ L
@ [encarcos \RES DE F e S e PR
@ cmateriaL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
1,09

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,09

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

soﬁrn/\s

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933




COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
Obra: Pagina: S
Desc. Ref.: Origem: SIN0167

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS i o ¢ e am
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) A0 e : i
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
GURO - HORISTA (ENCARGOS
. . 0000000 0,06
.!OMPLEMENTARES} (COLETADO CAIXA) o 90,0809 L 0.06
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000 0,91
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 9,3190 2 oy
. CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
. BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL
& S
. C-MATERIAL
ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS
H 1,0000000 2,83 2,83
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) AR
. EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - " 0,7600 1,0000000 0,76 0,76
. HORISTA
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS i 0100 1,0000000 0,81 0,81
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR W 0,0100 1,0000000 0,01 0,01
@ [escavapeira -
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS i 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
MPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS " 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 5,38|

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

i

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS M — % sidh 283
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) GRS

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - i — 1,6000000 0.76 076
HORISTA

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS i aioo 1,0000000 081 081
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR 4 — £/60000001 0,01 0,01
ESCAVADEIRA -

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS i i 30600000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

‘Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA CNPJ 21.250.517/0001-09

Fone: (91) 3711-5933 E-mail: comato@fonnatusengenharia.com‘br
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TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

COMPOSICOES DE PREGO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: =~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: 272/303
Desc. Ref.: Origem: SIN0167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

‘:sm UNITARIO
| GERAL (22,47%)

PREGO UNITARIO TOTAL

T MZ@”“ «ﬁ

C-MATERIAL

ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS
H 0000000 2,83 2,83
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) ZEN00 L
. EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,09| 1,091
. EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
H 0000000 0,81 0,81
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) g.3300 L
. FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
w H 0600] 10000000 0,06 0,06
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) o ’
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000 0,91 0,91
@ |CoMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) N il
. CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
CUSTO UNITARIO
GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL
C-MATERIAL
ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS H 28300 3 2,83 2,83
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) NG00
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,5000 1,0000000 1,50 1,50
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS " 08100 1,0000000 0,81 081
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA i 14800 1,0000000 1,48 1,48
(ENCARGOS
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS " 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS " 09100 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
7,59

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br J

CNPJ 21.250.517/0001-09
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COMPOSIC@ES DE PREGO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
Obra: Pagina: Zras
Desc. Ref. Origem: SIN0167
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM
C-MATERIAL
@ [AUMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS

MPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) e W . 4 et
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS H 1,0900 1,0000000 1,09 1,09
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS s
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H Rk . S e
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS ] :
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H C o A 9,08 .
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS : o1
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) ¥ i L %52 %

6,44

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

L

PRECO UNITARIO TOTAL
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS - 2,8300 1,0000000 2,83 2,83
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

| - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS H 1,1500| 1,0000000 1,15 115
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS 9 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA H 0,5600 1,0000000 0,56 0,56
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS o 06100 1,0000000 0,91 0,01

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,32

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

H

2,8300

1,0900

1,0000000

1,0000000

2,83 2,83

1,09 1,09|

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

Fone: (91) 3711-5833

CNPJ 21.250.517/0001-09
E-mail: contato@formatusengenharia.com.br J
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COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO
SubProjeto:

Obra:

Desc. Ref.:

Data: 01/08/2022
Sisplo F33 B650000
Moeda: REAL

Ref: Preco Local
Piing: 274/303

Origem: SINO167

Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS i

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 05100 i Ot 081

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74

GURO - HORISTA (ENCARGOS " . ki ik

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,0000 R : !

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS i " ook -

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) T OHI0000 o ;

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL
@ AEQUIPAMENTOS

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA,
. DIAMETRO DO DISCO 7 " (180 MM), ROTACAO UN 920,0000 0,0000566 0,05 0,05
@ B0V, POTENCIA 2400 W

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE
@ |7 (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* |  UN 948,5100]  0,0000388 0,03 0,03
& RPM, 220 V

CUSTO HORARIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS 0,08
@ Cvarra

L2ALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN 9,7100 0,0070125 0,06 0,06

*
OLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 - SR ALbD 0:0002263 0,05 0,05

X 25* CM
@ [CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50A | s0i0000|  0,0008937 ol 011
@ 60 L, PNEU COM CAMARA

ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, O — 0,0001811 0,06 0,06|
@ [MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS
® ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 - A 0,0000388 0,04 0,04

M ESTENDIDA
@ |Fi7A CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 58700  0,0079816 0,04 0,04
@ |INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A,
P POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220V, ke . 0,0000396 0,04 0,04

TURBO VENTILADO, PROTECAOQ POR FUSIVEL
@ [TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0A 4,0 MM
@ [LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 7,6500 0,0025312 0,01 a0
@ [REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L 16,1800 0,0013303 0,02 0,02
@ [ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM Uil 10,4000 0,0013303 0,01 0,01
® CABO)
. Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA CNPJ 21.250.517/0001-09
. Fone: (91) 3711-5933 E-mail: contato@formatusengenharia.com.br



COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
Obra: Péagina: 275303
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

00000808000 CEGEE 9 E(

. ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN 0,0013303 0,03 0,03
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DEACO 1" UN 505,6800 0,0000453 0,02 0,02
STO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 0,49
QSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
@ PRECO UNITARIO TOTAL

NEEE
C-MATERIAL

AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO
1,00 X 0,60 M

BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO
E COLARINHO ACOLCHOADO

LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO
*7* CM)

PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2
LITROS

RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE
EXALACAO, PFF 1

TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES
TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM UN 232,7200 0,0010776 0,25
ABSORVEDOR DE ENERGIA

RAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12
M, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM UN 204,4500 0,0007200 0,14 0,14
MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL
C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS H 0,0600 1 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS H 0,9100 1,0 0,91 0,01
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

UN 51,6700 0,0026644 0,13 0,13|

PAR 83,5200 0,0016025| 0,13 0,13|
PAR 15,6600 0,0137388 0,21 0,21
UN 295,8000 0,0012434 0,36 0,36

UN 1,9400 0,1117708 0,21 0,21

0,25

1,43

M

H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83

4,61

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

312 5?//4*\\%

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933




COMPOSIGOES DE PRECO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
e Phgina: 276/303
Desc. Ref.: Origem: SINO167

Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

N\AO DE OBRA
AJUDANTE DE ARMADOR ] H [ 5,8500 0,0094000 0,05 0,05

. CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,05
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO 0,05
. CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,05

@ custo uniTArIO
@ =™ GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

. I; w— — 33’ — %!
. B-MAO DE OBRA

(&) [AUXILIAR DE CARPINTEIRO [ | 5,8500| 0,0120000 0,07 0,07

@ CusTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,07

0,07

CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)
. CUSTO UNITARIO

. BDI GERAL (22,47%)
RRECO UNITARIO TOTAL
B-MAO DE OBRA

® AJUDANTE DE PEDREIRO [ = | 5,8500| 0,0120000| 0,07| 0,07
. CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07
. BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,07
. CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,07
. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL
© [cunso oe caPACTACRD PARA A
@ -miko e oBRA
@ [AuDANTE EsPECIALIZADO | H | 5,8500| 0,0094000 0,05 :.2;
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA )
. BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,05
. CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,05
@ “custo unmario | |
. Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA CNPJ 21.250.517/0001-09
. Fone: (91) 3711-5933 E-mail: con(ato@fonnatusengenharia,com.br
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COMPOSIGOES DE PRECO COMPLEMENTARES

AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data:

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33

TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda:
Ref:

Empresa:
Contratante:
Projeto:

SubProjeto:
Obra: Pégina:

Desc. Ref.: Origem:

01/08/2022
B650000
REAL
Prego Local
277/303

SINO167

Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas: ~ 71,26%

BDI GERAL (22,47%)

Encargos Complementares:

SIM

PRECO UNITARIO TOTAL

CURSO | PACITACAQ
tii I B i

ARMADOR BE 7,8000|

0,07

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,07

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO

0,07

CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

0,07

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

B-MAO DE OBRA

|A.IUDANTE DE ELETRICISTA | o 0,0302000 0,17

0,17

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,17

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO

0,17

CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

0,17

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
REGO UNITARIO TOTAL

B-MAO DE OBRA

AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRAULICO

H 5,8500 0,0146000 0,08

0,08

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,08

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO

ood

CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

0,08

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

CURSO DE CAPACITACAO PARA A

B-MAO DE OBRA

[AzULEISTA OU LADRILHISTA [ n | 7,8000 0,0120000 0,09 0,09

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,09

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO Mﬂ
0,09

CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITARIO

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela - Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br
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BDI GEL (2,47%)

COMPOSICOES DE PRECO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: 278303
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

CALCETEIRO | 7,8000]  0,0094000| 0,07 0,07
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAQ 0,07

0,07

. CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

@ custouNITARIO
. BDI GERAL (22,47%)

. PRECO UNITARIO TOTAL
T .

U B-MAO DE OBRA
] [caRPINTEIRO DE ESQUADRIAS [ | 7,8000 0,0120000 0,09 0,09
@ (CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,09
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAD 0,09
0,09

CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITARIO

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

® [cARPINTEIRO DE FORMAS [ v | 7,8000(  0,0094000 0,07 0,07
. CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07
@ 5AsE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,07
. CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,07
. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
@ PRECO UNITARIO TOTAL
@ &-mAo DE OBRA
& [eLETRICISTA [ v | 7,8000]  0,0302000 0,23 0,23
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,23
: BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGCAO 0,23
0,23
]
u
@
&
@
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COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGCO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Ol Pégina: 279/303
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas: ~ 71,26% Encargos Complementares:  SIM

BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL
AO DE OBRA
@ [ELeTRoTECNIcO | v | 8,6400 0,0250000| 021 0,21
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,21
. BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO 0,21
© CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,21

@ cusTo unITARIO
@ ©BD! GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

B-MAO DE OBRA

o [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO [ v | 7,8000 0,0146000 0,11 0,11
@ cusTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,11
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO 0,11
CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,11
. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
ECO UNITARIO TOTAL
B-MAO DE OBRA
ﬁpeamsmumoon [ W ] 7,8000 0,0172000 0,13 0,13
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,13|
@ 5ask DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO 0,13|
. CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,13
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL
. L 7 .. " _’3«%@ 2 zfj&”
& B-MAO DE OBRA
@ IMARMORISTA! GRANITEIRO l H ] 7,8000 0,0120000 0,09 0,09|
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA °-°ﬂ
® BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO Oﬂﬂl
0,09

CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)
. CUSTO UNITARIO | l
CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

3 b ) //\3*3

. Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933
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o COMPOSICOES DE PREGO COMPLEMENTARES
@ |Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
. Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
@ Projeto: TOMADA DE PREGO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
® SubProjeto: Ref:. Preco Local
. Obra: Pagina: 2001305
. Desc. Ref. Origem: SINO167
® Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM
@
v BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL
(7 ; q ENT. T
AO DE OBRA
STALADOR DE TUBULACOES
[ (TUBOS/EQUIPAMENTOS) Y 174000 0,0420005 o w
@ cusTo TOTAL DA MAO DE OBRA 0,20
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO 0,20
. CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,20
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

@ [[curso ox capaciTaca:
. B-MAO DE OBRA

® :Ing;g?:oa DE ESTRUTURAS METALICAS q — 0,0094000 007 . 007
. CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,07
CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,07

CUSTO UNITARIO

1 GERAL (22,47%)
RECO UNITARIO TOTAL

B-MAO DE OBRA
o [moToRisTa DE camiNHAO HEE 7,8000 0,0041000) 0,03 0,03
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,03
@ '5AsE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,03
0,03

. CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)
. CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

@ [[curso ok capaciracao e
@ ©-MAODEOBRA
OPERADOR DE ESCAVADEIRA [ H l 8,6400| 0,0094000| 0,08 0,08
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0.8
ool

. BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO
CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA CNPJ 21.250.517/0001-09

. E-mail: mn(ato@formatusengenhariacom.br
ai

Fone: (91) 371 1-5933
74
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CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

000000000CCOCROOECOG

COMPOS!C}ﬁES DE PRECO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: 281/303
Desc. Ref.: Origem: SIN0167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

@ _rrecO UNITARIO TOTAL

P e vu il I!“
B-MAO DE OBRA
[operaDOR DE GUINCHO |+ | 7,8000 0,0133000 0,10 0,10
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,10
. BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO 0,10
0,10|

@ cusTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITARIO
. BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

R

) [oPERADOR DE GUINDASTE I 8,6400 0,0133000] 0,11 0,11
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,11
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAD 0,11

U CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,11

. CUSTO UNITARIO

| GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL
. B-MAO DE OBRA
® OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS H 8,6400 0,0094000 0,08 0,08
® CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,08|
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO n,oa!
0,08

. CUSTO HORARIO DE PRODUCAC (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

@ custounITARIO
. BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

r,. R S ) EPRPE

B-MAO DE OBRA

0,05

OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 7,8000 0,0067000|

0,05

CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

0,05

Acki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br
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COMPOSIGCOES DE PREGCO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: =~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: Raish
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

000000c00000cool

BASE DE CALCULO Pn CUSTO HORARIO DE PRODUGAO -y ' ' 0,05
CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,05
CUSTO UNITARIO
| GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

B-MAO DE OBRA

@ [operapor o ROLO cOMPACTADOR [ n | 7,8000]  0,0067000] 0,05| 0,05
@ cusTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,05
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO 0,05
CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,05
. CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

| T
. | c1 CAPACT Y

B-MAO DE OBRA

[PeoREIRO I 7,8000 0,0172000 0,13 0,13
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,13|
. BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAOD 0,13
USTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,13
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL
@ B5-mAo0 DE OBRA
o) [PinTOR [ v | 7,8000] 0,09 0,09
. CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,09
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,09|
0,09

CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)
. CUSTO UNITARIO
@ B0 GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL
. B-MAO DE OBRA
[serraLHEIRO I 7,8000 0,0094000 0,07 0,07
0,07

@ custo ToTAL DA MAO DE OBRA

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

2 (3 K/é%

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933




COMPOSICOES DE PREGCO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
Obra: Pagina: 2631303
Desc. Ref. Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

BASE D I.CUL PARA CUSTO HORARIO DE PRDucAo il ' T 0,07
CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,07
STO UNITARIO

| GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL
. B-MAO DE OBRA

w [servenTe [« | 5,6500 0,0172000 0,09 0,09|

@ cusTo TOTAL DA MAO DE OBRA 0,09|
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO 0,09|
CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,09|
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

B-MAO DE OBRA
® |soLoapoR [ w1 7,8000 0,0094000, 0,07| 0,07
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAOD 0,07
0,07

Qusro HORARIO DE PRODUGCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)
. CUSTO UNITARIO
. BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL
. B-MAO DE OBRA
@ [7rqueaDOR OU TAQUEIRO [ | 7,8000]  0,0094000| 0,07| 0,07
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,07
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,07
. CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,07
. CUSTO UNITARIO
@ 50iGeRAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL - X
. =0 | PALITALA i
B-MAO DE OBRA
[reLHaDISTA | w 7,8000 0,0094000 0,07 0,07
0,07

. CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

svo | A7

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

@
. Fone: (91) 3711-5933
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COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
Obra: Pagine: 284/303
Desc. Ref.: Origem: SIN0167

71,26% Encargos Complementares: SIM

Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:

BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO
CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)

CUSTO UNITARIO
GERAL (22,47%)

. PRECO UNITARIO TOTAL

@ : umaﬂi’@sm .
B-MAO DE OBRA
o [vioraceiro I 7,8000( 00120000 0,09 0,09
@ cusTo TOTAL DA MAO DE OBRA 0,09|
. BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO o,ns!
0,09

CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

. PREGO UNITARIO TOTAL

. B-MAO DE OBRA

e ~ o omenwo] 00
. CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,05
qnsz DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,05

USTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,05

CUSTO UNITARIO
@ &oiceral (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

e

MAO DE OBRA

- [1aroiNEIRO HORISTA I 5,8500]  0,0041000| 0,02 0,02
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,02

@ 'BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUGAO 0,02

. CUSTO HORARIO DE PRODUCAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,02

. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

. PRECO UNITARIO TOTAL

@ ©-MAODEOBRA

® ENCARREGADO GERAL DE OBRAS [ H | 8,6400| 0,0172000| 0,14| [ :.1:
CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA )

. Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela - Castanhal/PA CNPJ 21.250.517/0001-09

. Fone: (91) 3711-5933 E-mail: contato@fonna:usengenhan’a.com.br
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COMPOSICOES DE PRECO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: =~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Péagina: 285/303

Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

BASE DE CALCULO PARA STO HORARIO DE PRODUGAO - — 0,14
CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1) 0,14
USTO UNITARIO

| GERAL (22,47%)

@ PREGO UNITARIO TOTAL

»

B-MAO DE OBRA
[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR [ w» | 42,5000 0,0120000| 051 0,51
. CUSTO TOTAL DA MAO DE OBRA 0,51
BASE DE CALCULO PARA CUSTO HORARIO DE PRODUCAO 0,51
0,51

CUSTO HORARIO DE PRODUGAO (MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO) / PEM(1)
CUSTO UNITARIO

© BDI GERAL (22,47%)

. PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
H 0000000 2,83 2,83
@ | comPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 25300 L
@ |1 - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000 1,09 1,09
‘OMPLEMENTMES - COLETADO CAIXA) H L0
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS ” St " S i
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) s
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS ' o " - o
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0 Doneaud
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS y F - - a6
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
6,44

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

®
@
©
®
G
@
&
@
©
©
®
©
v
©
@

C-MATERIAL
ALIMENTACAOQ - HORISTA (ENCARGOS H 2.8300 1 | 283
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,83

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

322 f7 N

Aoki & Souza Engenharia Ltda- Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933




COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa:

AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA

Data: 01/08/2022

Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: §oosua
Desc. Ref.: Origem: SIN0167

Encargos Sociais Horistas:

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

AMES - HORISTA (ENCARGOS
MPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

LE

116,32%

Encargos Sociais Mensalistas:

H 1,2600

H 0,8100

H 0,4500

H 0,0600

H 0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

71,26%

1,26

0,81

0,45

0,06

0,91

Encargos Complementares: SIM

1,26

0,81

0,45

0,06

0,91

. CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,32|

@ cusTo UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

. C—MA‘I’E#&AL

. ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES - HORISTA (ENCARGOS

©
[
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
@
W
O

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

H 2,8300

H 1,0900

H 0,8100

H 0,7400

H 0,0600

H 0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000|

1,0000000

1,0000000

1,09
0,81
0,74|

0,06

0,91

0,74

0,06

0,91

@ cusTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,44

. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO

. -MA‘I'ER!&L

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS

H 2,8300

H 1,1500

1,0000000)

1,0000000

2,83

1,15

Fone: (91) 3711-5933

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

. Aoki & Souza Engenharia Ltda- Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
i
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COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: =~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: SEEED
Desc. Ref.: Origem: SINO167

Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas: ~ 71,26% Encargos Complementares: SIM

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA

H 0,8100| 1,0000000 0,81

kmmnaos COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,5600 1,0000000 0,56 0,56

IXA)

@ SEGURO - HORISTA (ENCARGOS » —_— . _ i
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) A YO ’ 1

@ | TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS i —_— . . g4
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) ! i ’ ;

@ CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,32

. CUSTO UNITARIO
. BDI GERAL (22,47%)
© PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

@ [ALIMENTACAC - HORISTA (ENCARGOS . Tl 5 - e
Py COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) v ’ : :
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
1,0000000 1,09 1,09
o COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) o Hiza ¢
® EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
H 1,0000000 0,81 0,81
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0,100
ERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
NCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 0,74
& CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS " " R 0,06 0,06|
@ |COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) i
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
H 0,9 1,0000000 0,91 0,91
® COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) "
@ CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

@ cusToUNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

(&) e
@ Cvareria
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS . — - 2
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0700 1,0000000 1,07 107
CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS ” —_— 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,83

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com br

Fone: (91) 3711-5933
324 ,ﬂ? &

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA




\o
\\
COMPOSIQOES DE PRECO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: =~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGCO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: 288/303
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares:  SIM

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETR
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7800] 1,0000000 0,78 0,78
COLETADO CAIXA)

GURO - HORISTA (ENCARGOS
MPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
) COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

@ (CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,46
. CUSTO UNITARIO
@ BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL
@ cwateriaL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,9400 1,0000000 0,94
CAIXA)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS

0000000 1 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) & DA L 08
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,3200 1,0000000] 0,32
OLETADO CAIXA)
GURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
@ cusro UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

H 0,0600 1,0000000| 0,06| 0,06

H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91

H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83

0,94

0,32

H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06

H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91

..‘.......

5,87

C-MATERIAL

ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS W g ” _ 28 289
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) R
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS ; % % 1,09 1,00
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) e
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS i - B 081 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA ok
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 j
CAIXA)

CNPJ 21.250.517/0001-09

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br
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COMPOSICOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Precgo Local
Obra: Pégiha: 289/303

Desc. Ref.: Origem: SIN0167
Encargos Sociais Horistas: Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

116,32%

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) & 00500 100000 S ap6
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS |
DMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) " i Sanaanon %3 o

STO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44
@ cusTo UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL
W C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

.
.!‘.
i

H 2,8300| 1,0000000 2,83 2,83

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

H 0900/ 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) L

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000| 0,74
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

NSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
‘AMPLEMENTARES] (COLETADO CAIXA)
6,44

@ CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
PREGO UNITARIO TOTAL

H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81

0,74

H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06

B cmateriaL

CNPJ 21.250.517/0001-09
E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

32¢ A?A

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela - Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933

@ [LMENTACRO - HORISTA (ENCARGOS 5 2’ " 285 283
® COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) o
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS " — " 108 1,09|
@ |coMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) s
@ |EXAMES - HORISTA (ENCARGOS G s 1600050 081 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
@ | cRRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
@ |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 074
® CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS i o 1,0000000] 0,06 0,06
@ |COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)



COMPOSIGCOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGO N° 002/2022 CPL/IPMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: 290/303
Desc. Ref.: Origem: SINO167

Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
’us’ro UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
[} PRECO UNITARIO TOTAL

@ [ aumenTa
C-MATERIAL

ALIMENTACAQ - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,2600 1,0000000 1,26
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0,4500 1,0000000 0,45
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGUROD - HORISTA (ENCARGOS H 0.0600 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIKAj !
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

STO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
STO UNITARIO

H 1,0000000 0,91 0,91

6,44

H 2,8300 1,0000000] 2,83 2,83|

1,26|

H 0,8100 1,0000000| 0,81 0,81

0,45

H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91
6,32

2

v BDI GERAL (22,47%)

. PREGO UNITARIO TOTAL

. C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS " — 1,0000000 283 283

@ |compLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

) EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - ”
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,2600 1,0000000 1,26 1,

@ |coLeTapo caixa)

. EXAMES - HORISTA (ENCARGOS H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

@ |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE e
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0,4500 1,0000000 0,45 »

@ |CoMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

@ [SEGURO - HORISTA (ENCARGOS H 0:0600 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

. TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS " 0,9100 1,0000000 0,91 0,91

& COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

® Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA CNPJ 21.250.517/0001-09

. Fone: (91) 3711-5833 E-mail: contato@formatusengenharia.com.br



CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

COMPOSI(}(’)ES DE PRECO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: =~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
Obra: Pagina: RN
Desc. Ref. Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

6,32

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

r.

CO UNITARIO TOTAL

® i
e C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
,0000000 2,83 2,83|
@ | COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) " R !
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
@ | (N cARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0700, 1,0000000 1,07 1,07
@ [
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
H 1,0000000 0,81 0,81
@ |COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) o
@ |FERRAMENTAS - FAMILA ELETRICISTA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7800 1,0000000 0,78 0,78
@ |coLeTao caixa)
© SEGURO - HORISTA (ENCARGOS " s ol - 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
@ [TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS y S oiga0 - 0,91
® COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
6,46

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

. CUSTO UNITARIO
DI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITARIO

Fone: (91) 3711-5933

Acki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: conlato@formatusengenharia‘com.br

@ [A0VENTACAD - HORISTA (ENCARGOS " T i z,sal 283
@ |COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
@ |(eNCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0700 1,0000000, 1,07 1,07
. CAIXA)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS y . P - 081
@ |COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
PS FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - e
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7800 1,0000000 0,78 ;
. COLETADO CAIXA)
® SEGURO - HORISTA (ENCARGOS 4 o 000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
@ |TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS " - 1,0000000 091 091
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
& 6,46
[

22y @7/\%



COMPOSICOES DE PRECO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGCO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: IR
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas: 116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,9400 1,0000000 0,94 0,94/
CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,3200 1,0000000 0,32
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS " 0,5100 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83

H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81

0,32

H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06

5,87

C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS is 253900 1,0000000 2,83 2,83
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

H 1,0900 1,0000000 1,09 1,09
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000

CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS » 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS ? i i 091 051
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) ORI

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

0,74 0,74

6,44

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

547 m//ﬁ

Aocki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
Fone: (91) 3711-5933




COMPOSICOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa:
Contratante:
Projeto:
SubProjeto:

Obra:
Desc. Ref.:

AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM
TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO

Data:
Sisplo F33
Moeda:

Ref:
Pagina:
Origem:

01/08/2022
B650000
REAL
Prego Local
293/303

SINO167

Encargos Sociais Horistas: 116,32%

Encargos Sociais Mensalistas:

71,26%

Encargos Complementares:

SIM

C-MATERIAL

¥

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
MPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

H 2,8300

H 1,0900

H 0,8100

H 0,7400

H 0,0600

H 0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

1,09

0,81

0,74

0,06

0,91

2,83

1,09

0,81

0,74

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

6,44

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

. C-‘!ATERIJ\L

WENTACAO “HORISTA (ENCARGOS
OMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

H 2,8300

H 0,7600

H 0,8100

H 0,0100|

H 0,0600

H 0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000f

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

2,83

0,76

0,81

0,01

0,08

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

Fone: (91) 3711-5933

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenhaﬁa.com‘br
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COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO

Data: 01/08/2022
Sisplo F33 B650000
Moeda: REAL

Ref: Prego Local
Pagina: 2941303

Origem: SINO167

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
ORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
LETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

| -

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA
Contratante: =~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM
SubProjeto:

Obra:

Desc. Ref.:

Encargos Sociais Horistas:  116,32%

Encargos Sociais Mensalistas:

71,26% Encargos Complementares: SIM

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

EN c

: SR
C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
qPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -

ORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,83
0,76
0,81
0,01

0,06

0,91

0,81

0,01

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

. CUSTO UNITARIO
@ o GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,83

Fone: (91) 3711-5933

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

334 C( /“‘///\i




EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

MES - HORISTA (ENCARGOS
MPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

¥

COMPOSIC(SES DE PREGCO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGCO N°002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: 2851303
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas: Encargos Complementares: SIM

71,26%

0,7600 1,0000000 0,76

0,8100 1,0000000 0,81

0,0100 1,0000000 0,01

0,0600 1,0000000 0,06

0,9100| 1,0000000 0,91

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

@ custo uniTARIO
@ BP! GERAL (22,47%)

. PRECO UNITARIO TOTAL

. C-MATERI

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EP| - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

MES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

g

2,8300 1,0000000 2,83

0,7600 1,0000000 0,76

0,8100 1,0000000 0,81

0,0100 1,0000000 0,01

0,0600! 1,0000000] 0,06

0,9100 1,0000000 0,91

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

2,8300 1,0000000 2,83

0,7600 1,0000000 0,76

2,83

0,76

Fone: (91) 3711-5933

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br
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COMPOSIGCOES DE PREGO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: =~ PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGCO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
Obra: Pagina: i
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

EXAMES - HORISTA (ECARG
H 1,0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 08100
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
CAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100 1,0000000 0,01 0,01
MPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 0.0
-H
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS i 09160 1 0,91 091
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) AN
5,38

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

. CUSTO UNITARIO
. BDI GERAL (22,47%)

. PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
. HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
. COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
ERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
‘scwmsm - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

H 2,8300

H 0,8100

H 0,0100

H 0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

<
L
. TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
v

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

o

. IC-MATERIAI.

AS E EPI

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADQ CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

H 2,8300

H 0,7600

H 0,8100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

0,76

0,81

2,83

0,76

0,81

Fone: (91) 3711-5933

Aoki & Souza Engenharia Ltda- Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

CNPJ 21.250.517/0001-09
E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

)
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COMPOSI(}ﬁES DE PRECO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Preco Local
Obra: Pagina: 2R v
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100 1,0000000 0,01 0,01
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
GURO - HORISTA (ENCARGOS
MPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) " 00 SRR - i |
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) i 03190 3000 puas -
5,38|

. CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

. C-MATERIAL .

@ [AUMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
@ |cri - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
@ |HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)
@ |EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
® COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
@ |ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
GURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

é

H 2,8300

H 0,7600

H 0,8100

H 0,0100

H 0,0600

H 0,9100

1,0000000

1,0000000

-l

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

2,83

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

. CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

@ CMATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA

H 2,8300]
H 1,0900
H 0,8100
H 0,7400

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

2,83

1,09

0,81

0,74

2,83

1,09

0,81

0,74

Fone: (91) 3711-5933

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br
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] COMPOSICOES DE PRECO COMPLEMENTARES
. Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
@ Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
. Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
® SubProjeto: Ref: Prego Local
& Obra: Pégina: 288/303
& Desc. Ref.: Origem: SIN0167
. Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM
o
. SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
. COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 1R 0.8 o
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS 1
OMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 1 HR b
STO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 6,44

. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL
[ Aumer
@ Cvaterial

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
H 2,83 2,83
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 2,8300 1,0000000
1-F. 4
EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS H 1,500 % i o

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS

0000000 0,81 0,81
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) H 02100 L
FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,4800 1,0000000 1,48 1,48
CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
H 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) L0800
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
1,00000 0,91 0,91
‘?MPLEMENTARES] (COLETADO CAIXA) " gFie0 e
STO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 7,59

CUSTO UNITARIO
@ eoiGERAL (22,47%)
@ Preco UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

@ [aumentAcao - HoRisTA (ENCARGOS ; s 10000000 2,83 283

@ |COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

@ [E7! - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 5 15900 " 3,00 1,09

® COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS i Rl 1,0000000 081 081

@ |COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

& FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA et
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000 0,74 )

@ [crixa)

P SEGURO - HORISTA (ENCARGOS & 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

@ |TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS " — 1,0000000 0,91 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

. Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA CNPJ 21.250.517/0001-09

. Fone: (91) 3711-5933 E-mail: contato@formatusengenharia.com.br
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CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

COMPOSIQ@ES DE PREGCO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pagina: 2
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

6,44

CUSTO UNITARIO
DI GERAL (22,47%)
ECO UNITARIO TOTAL

e

C-MATERIAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

1,1500

0,8100

0,5600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

0,81
0,56 0,56

0,06

091

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

. CUSTO UNITARIO
| GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

S|

T e
SHR s :

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H
CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H
COLETADO CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

2,8300

1,5800

0,8100

1,0700

0,0600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000|

1,0000000

1,0000000|

2,83 2,83

1,58r 1,58,

0,81 0,81

1,07 1,07

0,06 0,06

0,91 0,91

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

7,26

CUSTO UNITARIO

Fone: (91) 3711-5933

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br
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COMPOSIQ(’JES DE PRECO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Precgo Local
QObra: Pagina: 500/303
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas 71,26% Encargos Complementares: SIM

BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,2600 1,0000000 1,26
COLETADQ CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0,4500 1,0000000 0,45 0,45
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS

CGMPLEMENTARES§ (COLETADO CAIXA) H . i 40000000 B ;
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

H 2,8300 1,0000000 2,83 2,83

1,26

H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81

H 0,9100 1,0000000 0,91 0,91

C-MATERIAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) o SEe 3,2000000 e a0
EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,2600 1,0000000
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE
FORMAS - HORISTA (ENCARGOS H 0,4500 1,0000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS H 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS H 0,9100 1,00 0,91 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS
CUSTO UNITARIO

BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

H 0,8100 1,0000000 0,81 0,81

0,45 0,45

6,32

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

Fone: (91) 3711-5933
3373 ﬂ /ﬁ
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COMPOSIGGES DE PRECO COMPLEMENTARES
Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: = PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Prego Local
Obra: Pigine: 301/303
Desc. Ref.: Origem: SINO167
Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Sociais Mensalistas:  71,26% Encargos Complementares: SIM

C-MATERIAL

ALMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS . " i
MPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) 45300 100000001 & "
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS " . - ii68
@ | compLeMENTARES - COLETADO CAIXA) W S 4 .
@ |examEs - HORISTA (ENCARGOS g - ; - ok
@ |COMPLEMENTARES) (COLETADO CAXA) $300 o ' ¥
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
@ |(eNCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 0,7400 1,0000000| 0,74 0,74
. CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
0000000 0,0 0,06
@ | COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) # Oppaa0 L ﬁ
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS
H 1,0000000 0,91 0,91
@ | CompLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) g v
6,44|

@ cusTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

. CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

. C-MATERIAL

‘.IMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS ” 28300 1,0000000 283
OMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA -
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 0,7600 1,0000000
COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR
ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS H 0,0100 1,0000000
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS " — 1,0000000 0,06
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS ” — 1,0000000 0,91
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

0,76

H 0,8100 1,0000000| 0,81

0,01

0,76

0,81

0,01

0,06

0,91

@ CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

5,38

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

CNPJ 21.250.517/0001-09

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA
E-mail: contatn@fonnatusengenharia,oorn,br

Fone: (91) 3711-5933
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COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa:
Contratante:
Projeto:
SubProjeto:

Obra:

Desc. Ref.:

AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM
TOMADA DE PRECO N° 002/2022 CPL/PMO

Data: 01/08/2022
Sisplo F33 B650000
Moeda: REAL

Ref: Preco Local
Pagins: 302/303
Origem: SINO167

X

Encargos Sociais Horistas:

ENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
MPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS

COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

116,32%

Encargos Sociais Mensalistas:

2,8300

1,0900

0,8100

0,7400

0,0600

0,9100

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

71,26%

2,83

1,09

0,81

0,74

0,06

0,91

Encargos Complementares: SIM

0,74

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)

PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

MES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO
GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

1,0800

0,8100|

0,1000

0,0600

1,0000000

1,0000000

1,0000000

1,0000000

0,10

0,06

1,08

0,81

0,10

0,06

CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS

2,05

CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
PRECO UNITARIO TOTAL

C-MATERIAL

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

EXAMES - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)

0,6600

0,8100

1,0000000

1,0000000

0,66

0,81

S

0,66

0,81

Fone: (91) 3711-5933

Aoki & Souza Engenharia Ltda— Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA

CNPJ 21.250.517/0001-09—

E-mail: oomato@fomatusengenharia.com.br
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COMPOSIGOES DE PREGO COMPLEMENTARES

Empresa: AOKI & SOUZA ENGENHARIA LTDA Data: 01/08/2022
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM Sisplo F33 B650000
Projeto: TOMADA DE PREGO N° 002/2022 CPL/PMO Moeda: REAL
SubProjeto: Ref: Precgo Local
Obra; Pagina: 303/303
Desc. Ref.: Origem: SINO167

Encargos Sociais Horistas:  116,32% Encargos Complementares: SIM

Encargos Sociais Mensalistas:  71,26%

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
. HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 0,0100 1,0000000 0,01 0,01
. COLETADO CAIXA)
GURO - HORISTA (ENCARGOS 0,0600 1,0000000 0,06 0,06
JMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA)
. CUSTO UNITARIO TOTAL DE MATERIAIS 1,54
CUSTO UNITARIO
BDI GERAL (22,47%)
. PRECO UNITARIO TOTAL
Flaviana M. Aok
Eng? Ci EA 16.135 D/PA
AOFT & SOTZA ENGENHARIA 1TDA

CNFj: 24.250.517/0001-0¢

-4

CNPJ 21.250.517/0001-09

E-mail: contato@formatusengenharia.com.br

Fone: (91) 3711-5933
SUO ﬂ ///

Aoki & Souza Engenharia Ltda- Al. José Alberto Cruz, 568 — Novo Estrela — Castanhal/PA




