ESTRUTURAL CONSTRUGOES E SERVICOS EIRELI
CONTRATANTE -PREFEITURA MUNICIPAL DE OUREM

COMPOSICAO

TOMADA DE PRECO N2 001/2018 CPL/PMO
Ampliacdo da Unidade de Sadde da Familia da Vila do Arraial do Caeté

CNPJ: 08.928.777/0001-22

cusTo
UNITARIO MAO DE

ITEM |DESCRICAO UND BASICO CONSUMO OBRA MATERIAL | EQUIPAMENTO TOTAL

Execugdo de almoxarifado em canteiro de obra em
1.1 (chapa de madeira compensada, incluso prateleiras. m2
Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos,
tipo d, com 1/2" e parafuso de fixacao UN 0,78 0,4027978 0,31 0,31
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0511321 3,07 3,07
Bloco vedacao concreto 19 x 19 x 39cm (classed -
nbr 6136) UN 2,49 1,6812501 4,19 4,19
Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao
nominal 1,5 mm2 M 0,62 0,7400611 0,46 0,46
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou S, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v,
secao nominal 2,5 mm2 M 1,03 0,8089620 0,83 0,83
Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3",
para eletroduto flexivel corrugado UN 2,89 0,1259000 0,36 0,36
Chapa de madeira compensada resinada para forma
de concreto, de *2,2 x 1,1* m,e=12 mm UN 53,96 0,4666662 25,18 25,18
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 12,7284651 7,13 7,13
Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha
fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela
pvc - conicas) (el} 0,15 1,5120001 0,23 0,23
Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de
1/2", para eletroduto UN 1,85 1,0000000 1,85 1,85
Disjuntor tipo nema, monopolar 10 ate 30a, tensao
maxima de 240 v UN 7,90 1,0000000 7,90 7,90
Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem luva M 1,67 0,4865328 0,81 0,81
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
~ldemanda KW/H 0,53 0,0974625 0,05 0,05
Fecho / trinco / ferrolho fio redondo, de sobrepor,
8", em aco galvanizado / zincado UN 7,22 1,0000000 7,22 7,22
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
rolode 19 mmx5m UN 2,33 0,0117153 0,03 0,03
Luminaria de sobrepor em chapa de aco para 2
lampadas fluorescentes de *36* w, aletada,
completa (lampadas e reator inclusos) UN 69,42 1,0000000 69,42 69,42
Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada,
5/16 " x 250 mm, para fixacao de telha em madeira UN 2,25 1,5120001 3,40 3,40
Peca de madeira 3a/4a nativa/regional 5 x 5 cm M 1,48 3,4844000 5,16 5,16
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5¢m (3x3)
nao aparelhada (p/forma) M 6,40 2,9391999 18,81 18,81
Viga de madeira nao aparelhada 6 x 12 cm,
macaranduba, angelim ou equivalente da regiao M 16,25 0,7572000 12,30 12,30
Pedra britadan. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,0328830 4,60 4,60
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (21/2x10) KG 8,50 0,2310000 1,96 1,96
Tabua madeira 2a qualidade 2,5x20,0cm (1 x 8")
nao aparelhada M 4,68 3,9173999 18,33 18,33
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1,10 m (sem amianto) M2 28,56 1,6284001 46,51 46,51
Tinta latex pva premium, cor branca L 15,91 0,3300000 5,25 5,25
Lampada fluorescente compacta 2u branca 15 w,

base e27 (127/220 v) UN 12,24 1,0000000 12,24 12,24
Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (41/4x5) KG 8,71 0,0360000 0,31 0,31
Quadro de distribuicao sem barramento, com porta,

de embutir, em chapa de aco galvanizado, para 6

disjuntores nema UN 34,98 0,0252000 0,88 0,88
Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao

de tomadas e interruptores UN 1,93 2,0000000 3,86 3,86
Interruptor simples 10a, 250v (apenas modulo) UN 4,56 1,0000000 4,56 4,56
Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para

3 modulos, para instalacao de tomadas e

interruptores (somente suporte) UN 1,00 2,0000000 2,00 2,00
Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo) UN 5,19 3,0000000 15,57 15,57
Betoneira, capacidade nominal 600 |, capacidade de

mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v,

potencia 4cv, excluso carregador HP 14.888,13 0,0000083 0,12 0,12
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,0780000 0,38 0,38
Ajudante de eletricista H 4,86 1,3993335 6,80 6,80
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,0061690 0,03 0,03
Carpinteiro de formas H 6,47 2,3736000 15,36 15,36
Eletricista H 6,47 2,6723335 17,29 17,29
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,0426794 0,28 0,28
Pedreiro H 6,47 0,2765300 1,79 1,79
Pintor H 6,47 0,1300000 0,84 0,84
Servente H 4,68 10,0871000 47,21 47,21
Telhadista H 6,47 0,1536000 0,99 0,99
Operador de betoneira estacionaria/misturador

(coletado caixa) H 4,86 0,0751450 0,37 0,37
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 91,34 0,8541000 78,01 78,01
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitéario 169,35 284,78 0,12 454,25
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 48,81 82,07 0,03 130,91
Prego Unitario 218,16 366,85 0,15 585,16
Placa de obra em chapa de aco galvanizado

(2,00mx3,00m) m2

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na

jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0601300 3,61 3,61
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 14,8547001 8,32 8,32
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem

demanda KW/H 0,53 0,0700000 0,04 0,04
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3)

nao aparelhada (p/forma) M 6,40 4,0000000 25,60 25,60
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5x7*cm,

macaranduba, angelim ou equivalente da regiao M 4,41 1,0000000 4,41 4,41
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto

pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,0405300 5,67 5,67
Placa de obra (para construcao civil) em chapa

galvanizada *n. 22*, de *2,0 x 1,125*m M2 200,00 1,0000000 200,00 200,00
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (23/4x10) KG 8,64 0,1100000 0,95 0,95
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de

mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v

potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0000120 0,04 0,04
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Carpinteiro de formas H 6,47 1,0000000 6,47 »I’&CPL 3 6,47
Servente H 4,68 1,8715000 8,76 ] i 8,76
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,1085000 0,53 0,53
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 15,76 0,8541000 13,46 13,46
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 29,22 248,60 0,04 277,86
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 8,42 71,65 0,01 80,08
Preco Unitario 37,64 320,25 0,05 357,94
Locacao convencional de obra, através de gabarito
de tabuas corridas pontaletadas, com
1.3 |reaproveitamento de 3 vezes. m2
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0200000 0,16 0,16
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5¢cm (3x3)
nao aparelhada (p/forma) M 6,40 0,1200000 0,77 0,77
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (21/2x10) KG 8,50 0,0100000 0,09 0,09
Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1x9")
nao aparelhada M 4,76 0,1067000 0,51 0,51
Carpinteiro de formas H 6,47 0,1469000 0,95 0,95
Servente H 4,68 0,1421000 0,67 0,67
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,62 0,8541000 1,38 1,38
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 3,00 1,53 4,53
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 0,86 0,44 1,30
Preco Unitdrio 3,86 1,97 5,83
1.4 |Retirada de esquadrias m2
Servente H 4,68 1,5648000 7,32 7,32
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 7,32 0,8541000 6,25 6,25
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 13,57 13,57
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 3,91 3,91
Prego Unitério 17,48 17,48
Demolicao de alvenaria de tijolos furados
1.5 |s/reaproveitamento m3
Pedreiro H 6,47 0,7753000 5,02 5,02
Servente H 4,68 7,7280002 36,17 36,17
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 41,19 0,8541000 35,18 35,18
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 76,37 76,37
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 22,01 22,01
Prego Unitério 98,38 98,38
Escavagdo manual de valas. af_03/2016 - bloco e
2.1 |viga baldrame m2
Servente H 4,68 6,1849999 28,95 28,95 f
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 28,95 0,8541000 24,73 24,73
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 % 0,00
Custo Unitério 53,68 53,68
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto: &V
28,82%) 15,47 15,47
Prego Unitério 69,15 1~ 69,15
Preparo de fundo de vala com largura menor que 1,5
m, em local com nivel baixo de interferéncia. )lé/
2.2 |af_06/2016 m2
Gasolina comum L 4,06 0,0041300 0,02 0,02
Compactador de solos de percursao (soquete) com
motor a gasolina 4 tempos de 4 hp (4 cv) HP 14.386,30 0,0000015 0,02 0,02 \/l_,
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Operador de maquinas e equipamentos

H 7,17 0,0140000 0,10 0,10

Pedreiro H 6,47 0,1530000 0,99 < 0,99
Servente H 4,68 0,2393000 1,12 1,12
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,21 0,8541000 1,89 1,89
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 4,10 0,02 0,02 4,14
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,18 0,01 0,01 1,20
Prego Unitério 5,28 0,03 0,03 5,34

2.3 |Reaterro de vala com compactagdo manual m3
Servente H 4,68 4,6848998 21,93 21,93
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 21,93 0,8541000 18,73 18,73
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 40,66 40,66
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 11,72 11,72
Prego Unitério 52,38 52,38
Reaterro interno (edificacoes) compactado

2.4 |manualmente m3

~ |Servente H 4,68 5,4720001 25,61 25,61
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 25,61 0,8541000 21,87 21,87
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 47,48 47,48
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 13,68 13,68
Prego Unitério 61,16 61,16
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou

3.1 |[radiers, espessura de 5cm. af_07_2016 m2 ~
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0488160 2,93 2,93
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 12,0599251 6,75 6,75
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,0974625 0,05 0,05
Pedra britadan. 1(9,5a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,0328830 4,60 4,60
Betoneira, capacidade nominal 600 |, capacidade de
mistura 360l, motor eletrico trifasico 220/380v,
potencia 4cv, excluso carregador HP 14.888,13 0,0000083 0,12 0,12
Pedreiro H 6,47 0,1770000 1,15 1,15
Servente H 4,68 0,1692150 0,79 0,79
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,0751450 0,37 0,37
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,31 0,8541000 1,97 1,97
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 4,28 14,33 0,12 18,73
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,23 4,13 0,03 5,39
Preco Unitério 551 18,46 0,15 24,12
Forma tabua p/concreto em fundacao

3.2 |s/reaproveitamento m2
Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao
aparelhada M 3,28 3,5000000 11,48 11,48
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (21/2x10) KG 8,50 0,1500000 1,28 1,28
Tabua madeira 2a qualidade 2,5x30,0cm (1x 12") j/
nao aparelhada M 7,02 3,4870000 24,48 24,48
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 1,0000000 4,86 4,86
Carpinteiro de formas H 6,47 1,0000000 6,47 6,47
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 11,33 0,8541000 9,68 9,68
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 21,01 37,24 58,25
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BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
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28,82%) 6,06 10,73 16,79
Preco Unitéario 27,07 47,97 75,04
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia
média/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400
3.3 |l.af_07/2016 m3
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,5600000 33,60 33,60
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 330,0000000 184,80 184,80
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,7500000 0,40 0,40
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,8300000 116,21 116,21
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001441 0,53 0,53
Servente H 4,68 1,9770000 9,25 9,25
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,5000000 7,29 7,29
. |Encargos Sociais Horistas (85,41%) 16,54 0,8541000 14,13 14,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 30,67 335,01 0,53 366,21
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 8,84 96,55 0,15 105,54
Preco Unitério 39,51 431,56 0,68 471,75
Armagdo de bloco, viga baldrame ou sapata
utilizando ago ca-50 de 10 mm - montagem.
3.4 |af_06/2017 kg
Abracadeira de nylon para amarracao de cabos,
comprimento de 200 x *4,6* mm UN 0,13 0,4655000 0,06 0,06
Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao KG 3,31 1,1100000 3,67 3,67
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Ajudante de armador H 4,86 0,0198000 0,10 0,10
Armador H 6,47 0,0785000 0,51 0,51
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,61 0,8541000 0,52 0,52
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 1,13 3,92 5,05
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
~|28,82%) 0,33 1,13 1,46
Prego Unitério 1,46 5,05 6,51
Lancamento/aplicacao manual de concreto em
3.5 |fundacoes m3
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,3750000 0,20 0,20
Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45*
mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) HP 2.190,53 0,0000770 0,17 0,17
Pedreiro H 6,47 2,0000000 12,94 12,94
Servente H 4,68 6,7079000 31,39 31,39
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 44,33 0,8541000 37,86 37,86
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 82,19 0,20 0,17 82,56
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 23,69 0,06 0,05 23,80
Preco Unitério 105,88 0,26 0,22 106,36
Forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/
3.6 |reaproveitamento 3x, m2
Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x10cm nao
aparelhada M 3,28 0,9300000 3,05 3,05
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (21/2x10) KG 8,50 0,0030000 0,03 0,03

* %




END.:

Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1x 12")
nao aparelhada M 7,02 1,3200001 9,27 9,27
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,3895000 1,89 1,89
Carpinteiro de formas H 6,47 1,5254000 9,87 9,87
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 11,76 0,8541000 10,04 10,04
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 21,80 12,35 34,15
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 6,28 3,56 9,84
Prego Unitério 28,08 15,91 43,99
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia
média/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400

3.7 |l.af_07/2016 m3
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,5600000 33,60 33,60
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 330,0000000 184,80 184,80
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,7500000 0,40 0,40
Pedra britadan. 1(9,5a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,8300000 116,21 116,21
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001441 0,53 0,53
Servente H 4,68 1,9770000 9,25 9,25
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,5000000 7,29 7,29
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 16,54 0,8541000 14,13 14,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 30,67 335,01 0,53 366,21
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 8,84 96,55 0,15 105,54
Prego Unitério 39,51 431,56 0,68 471,75
Armagdo utilizando ago ca-25 de 10,0 mm -

3.8 |montagem. af_12/2015 kg
Aco ca-25, 10,0 mm, vergalhao KG 3,43 1,1100000 3,81 3,81
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 0,5430000 0,07 0,07
Ajudante de armador H 4,86 0,0160000 0,08 0,08
Armador H 6,47 0,1193000 0,77 0,77
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,85 0,8541000 0,73 0,73
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 1,58 4,07 5,65
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,46 1,17 1,63
Pre¢o Unitério 2,04 5,24 7,28
Armagdo utilizando ago ca-25 de 8,0 mm -

3.9 [montagem. af_12/2015 kg
Aco ca-25, 8,0 mm, vergalhao KG 3,66 1,1100000 4,06 4,06
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 775 0,0250000 0,19 0,19

")

Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5% mm, \'
cobrimento 20 mm UN 0,12 0,7430000 0,09 0,09
Ajudante de armador H 4,86 0,0206000 0,10 0,10
Armador H 6,47 0,1571000 1,02 1,02
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,12 0,8541000 0,96 0,96
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 \ 0,00
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Custo Unitério
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2,08 4,34 6,42
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 0,60 1,25 1,85
Preco Unitario 2,68 5,59 8,27
Armacdo de estruturas de concreto armado, exceto
vigas, pilares, lajes e fundag@es profundas (de
edificios de mdltiplos pavimentos, edificagdo térrea
ou sobrado), utilizando ago ca-60 de 5,0 mm -
3.10 [montagem. af_12/2015 kg
Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao KG 3,28 1,0700001 3,51 3,51
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 1,1500001 0,14 0,14
Ajudante de armador H 4,86 0,0804000 0,39 0,39
Armador H 6,47 0,4986000 3,23 3,23
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 3,62 0,8541000 3,09 3,09
& Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 6,71 3,84 10,55
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,93 1,11 3,04
Prego Unitério 8,64 4,95 13,59
Lancamento/aplicacao manual de concreto em
3.11 |fundacoes m3
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,3750000 0,20 0,20
Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45*
mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 o) HP 2.190,53 0,0000770 0,17 0,17
Pedreiro H 6,47 2,0000000 12,94 12,94
Servente H 4,68 6,7079000 31,39 31,39
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 44,33 0,8541000 37,86 37,86
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 82,19 0,20 0,17 82,56
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 23,69 0,06 0,05 23,80
Prego Unitdrio 105,88 0,26 0,22 106,36
Fabricagdo de férma para vigas, com madeira
5> . [serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m2
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,1585000 0,08 0,08
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm
(sarrafo-p/forma) M 1,02 4,1180000 4,20 4,20
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2x11) KG 8,64 0,0310000 0,27 0,27
Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1x12")
nao aparelhada M 7,02 3,7070000 26,02 26,02
Serra circular de bancada com motor eletrico,
potencia de *1600* w, para disco de diametro de
10" (250 mm) HP 1.121,02 0,0000100 0,01 0,01
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,5500000 2,67 2,67
Carpinteiro de formas H 6,47 0,3056000 1,98 1,98
Operador de maquinas e equipamentos H 7,17 0,0880000 0,63 J %Y 0,63
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 5,28 0,8541000 4,51 \ 4,51
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 9,79 30,57 0,01 40,37
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 2,82 8,81 11,63
Prego Unitério 12,61 39,38 0,01 52,00
trutural.net



Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia
média/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400
3.13 (l.af_07/2016 m3

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,5600000 33,60 33,60
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 330,0000000 184,80 184,80
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,7500000 0,40 0,40
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,8300000 116,21 116,21
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001441 0,53 0,53
Servente H 4,68 1,9770000 9,25 9,25
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,5000000 7,29 7,29
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 16,54 0,8541000 14,13 14,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 30,67 335,01 0,53 366,21

— . |BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 8,84 96,55 0,15 105,54
Prego Unitério 39,51 431,56 0,68 471,75
Armag&o de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de

3.14 |10,0 mm - montagem. af_12/2015 kg

Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao KG 3,31 1,1100000 3,67 3,67
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 212,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 0,5430000 0,07 0,07
Ajudante de armador H 4,86 0,1018000 0,49 0,49
Armador H 6,47 0,0838000 0,54 0,54
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,03 0,8541000 0,88 0,88
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 1,91 3,93 5,84
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

- 128,82%) 0,55 1,13 1,68
Prego Unitério 2,46 5,06 7,52
Armaggo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de

3.15 16,3 mm - montagem. af_12/2015 kg
Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao KG 3,46 1,0700001 3,70 3,70
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2312,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 0,9700000 0,12 0,12
Ajudante de armador H 4,86 0,0229000 0,11 0,11
Armador H 6,47 0,1604000 1,04 1,04
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 315 0,8541000 0,98 0,98 &/
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 ) 0,00
Custo Unitério 2,13 4,01 . 6,14
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,61 1,16 L7%
Preco Unitario 2,74 5,17 s 7,91
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Armaggo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-60 de

3.16 |5,0 mm - montagem., af_12/2015 kg
Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao KG 3,28 1,0700001 3,51 3,51
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 1,1900001 0,14 0,14
Ajudante de armador H 4,86 0,3108000 1,51 1,51
Armador H 6,47 0,2255000 1,46 1,46
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,97 0,8541000 2,54 2,54
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 5,51 3,84 9,35
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,59 1,11 2,70
Pre¢o Unitario 7,10 4,95 12,05
Lancamento/aplicacao manual de concreto em

77 lfundacoes m3
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,3750000 0,20 0,20
Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45*
mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) HP 2.190,53 0,0000770 0,17 0,17
Pedreiro H 6,47 2,0000000 12,94 12,94
Servente M 4,68 6,7079000 31,39 31,39
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 44,33 0,8541000 37,86 37,86
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 82,19 0,20 0,17 82,56
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 23,69 0,06 0,05 23,80
Preg¢o Unitario 105,88 0,26 0,22 106,36
Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao

3.18 [inclusive lancamento m3
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,6013000 36,08 36,08
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 148,5469971 83,19 83,19
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,8750000 0,46 0,46
Pedra britadan. 1(9,5a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,4053000 56,75 56,75
Pedra de mao ou pedra rachao para
arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem
frete) M3 146,37 0,5400000 79,04 79,04
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001187 0,43 0,43
Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45*
mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) HP 2.190,53 0,0001237 0,27 0,27
Carpinteiro de formas H 6,47 0,3441000 2,23 2,23
Pedreiro H 6,47 0,3486000 2,26 2,26
Servente H 4,68 7,9734001 37,32 37,32
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,0850000 5,27 5,27
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 47,08 0,8541000 40,21 40,21
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 87,29 255,52 0,70 343,51
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 25,16 73,64 0,20 99,00
Prego Unitério 112,45 329,16 0,90 442,51
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Forma tabua p/ concreto em fundacao radier c/

3.19 |reaproveitamento 3x. m2
Peca de madeira 3a qualidade 2,5 x 10cm nao
aparelhada M 3,28 0,9300000 3,05 3,05
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (21/2x10) KG 8,50 0,0030000 0,03 0,03
Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1x12")
nao aparelhada M 7,02 1,3200001 9,27 9,27
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,3895000 1,89 1,89
Carpinteiro de formas H 6,47 1,5254000 9,87 9,87
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 11,76 0,8541000 10,04 10,04
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdario 21,80 12,35 34,15
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 6,28 3,56 9,84
Preco Unitario 28,08 15,91 43,99
Concreto ciclopico fck=10mpa 30% pedra de mao

3.20 [inclusive lancamento m3
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,6013000 36,08 36,08

~ . |Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 148,5469971 83,19 83,19

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,8750000 0,46 0,46
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,4053000 56,75 56,75
Pedra de mao ou pedra rachao para
arrimo/fundacao (posto pedreira/fornecedor, sem
frete) M3 146,37 0,5400000 79,04 79,04
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001187 0,43 0,43
Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45*
mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 o) HP 2.190,53 0,0001237 0,27 0,27
Carpinteiro de formas H 6,47 0,3441000 2,23 2,23
Pedreiro H 6,47 0,3486000 2,26 2,26
Servente H 4,68 7,9734001 37,32 37,32
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,0850000 5,27 5,27
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 47,08 0,8541000 40,21 40,21
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 87,29 255,52 0,70 343,51
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 25,16 73,64 0,20 99,00
Prego Unitdrio 112,45 329,16 0,90 442,51
Fabricacdo de forma para pilares e estruturas
similares, em madeira serrada, e=25 mm.

4.1 |af_12/2015 m2
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,1997100 0,11 0,11
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm
(sarrafo-p/forma) M 1,02 7,1650000 7,31 7,31
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2x11) KG 8,64 0,0590000 0,51 0,51
Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1x12") \»
nao aparelhada M 7,02 4,0089998 28,14 28,14
Serra circular de bancada com motor eletrico,
Potencia de *1600* w, para disco de diametro de
10" (250 mm) HP 1.121,02 0,0000148 0,02 0,02
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,0870000 0,42 0,42
Carpinteiro de formas H 6,47 1,0000000 6,47 6,47
Operador de maquinas e equipamentos H %37 0,1350000 0,97 0,97
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 7,86 0,8541000 6,71 6,71
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Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 14,57 36,07 0,02 50,66
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 4,20 10,40 0,01 14,61
Prego Unitario 18,77 46,47 0,03 65,27
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia
média/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400

4.2 |l.af_07/2016 m3
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,5600000 33,60 33,60
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 330,0000000 184,80 184,80
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,7500000 0,40 0,40
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,8300000 116,21 116,21
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001441 0,53 0,53
Servente H 4,68 1,9770000 9,25 9,25

= Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,5000000 7,29 7,29
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 16,54 0,8541000 14,13 14,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 30,67 335,01 0,53 366,21
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 8,84 96,55 0,15 105,54
Prego Unitdrio 39,51 431,56 0,68 471,75
Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de

4.3 10,0 mm - montagem. af_12/2015 kg
Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao KG 3,31 1,1100000 3,67 3,67
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2312,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 0,5430000 0,07 0,07
Ajudante de armador H 4,86 0,1018000 0,49 0,49
Armador H 6,47 0,0838000 0,54 0,54
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,03 0,8541000 0,88 0,88
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 1,91 3,93 5,84
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 0,55 1,13 1,68
Preco Unitério 2,46 5,06 7,52
Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de

4.4 [8,0 mm - montagem. af_12/2016 kg
Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao KG 3,89 1,1100000 4,32 4,32
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2312,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 0,7430000 0,09 0,09
Ajudante de armador H 4,86 0,0155000 0,08 0,08
Armador H 6,47 0,1111000 0,72 0,72
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,80 0,8541000 0,68 0,68
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 1,48 4,60 6,08

$
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BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:

28,82%) 0,43 1,33 1,76
Pre¢o Unitério 191 5,93 7,84
Armagéo de pilar ou viga de uma estrutura

convencional de concreto armado em uma

edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de

4.5 [5,0 mm - montagem. af_12/2015 kg
Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao KG 3,28 1,0700001 3,51 3,51
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 775 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 1,1900001 0,14 0,14
Ajudante de armador H 4,86 0,3108000 1,51 1,51
Armador 6,47 0,2255000 1,46 1,46
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,97 0,8541000 2,54 2,54
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 551 3,84 9,35
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

n 28,82%) 1,59 1,11 2,70
Preco Unitario 7,10 4,95 12,05
Lancamento/aplicacao manual de concreto em

4.6 |fundacoes m3
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,3750000 0,20 0,20
Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45*

mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) HP 2.190,53 0,0000770 0,17 0,17
Pedreiro H 6,47 2,0000000 12,94 12,94
Servente H 4,68 6,7079000 31,39 31,39
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 44,33 0,8541000 37,86 37,86
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 82,19 0,20 0,17 82,56
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 23,69 0,06 0,05 23,80
Prego Unitério 105,88 0,26 0,22 106,36
Fabricagdo de férma para vigas, com madeira

4.7 |serrada, e = 25 mm. af_12/2015 m2

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem

~ |demanda KW/H 0,53 0,1585000 0,08 0,08
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0cm
(sarrafo-p/forma) M 1,02 4,1180000 4,20 4,20
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2x11) KG 8,64 0,0310000 0,27 0,27
Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1x12")
nao aparelhada M 7,02 3,7070000 26,02 26,02
Serra circular de bancada com motor eletrico,
potencia de *1600* w, para disco de diametro de
10" (250 mm) HP 1.121,02 0,0000100 0,01 0,01
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,5500000 2,67 2,67
Carpinteiro de formas H 6,47 0,3056000 1,98 1,98
Operador de maquinas e equipamentos 717 0,0880000 0,63 0,63
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 5,28 0,8541000 4,51 4,51
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 9,79 30,57 0,01 40,37
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 2,82 8,81 11,63
Prec¢o Unitério 12,61 39,38 0,01 52,00
Concreto fck = 20mpa, traco 1:2,7:3 (cimento/ areia
média/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400

4.8 |I.af_07/2016 m3
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,5600000 33,60 33,60
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Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 330,0000000 184,80
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,7500000 0,40
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,8300000 116,21 116,21
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001441 0,53 0,53
Servente H 4,68 1,9770000 9,25 9,25
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,5000000 7,29 7,29
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 16,54 0,8541000 14,13 14,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 30,67 335,01 0,53 366,21
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 8,84 96,55 0,15 105,54
Preco Unitario 39,51 431,56 0,68 471,75
Armacgdo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma

& edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de

4 |10,0 mm - montagem. af_12/2015 kg

Aco ca-50, 10,0 mm, vergalhao KG 3,31 1,1100000 3,67 3,67
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5 mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 0,5430000 0,07 0,07
Ajudante de armador H 4,86 0,1018000 0,49 0,49
Armador H 6,47 0,0838000 0,54 0,54
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,03 0,8541000 0,88 0,88
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 1,91 3,93 5,84
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,55 1,13 1,68
Prego Unitério 2,46 5,06 7,52
Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-50 de

49 16,3 mm - montagem. af_12/2015 kg
Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao KG 3,46 1,0700001 3,70 3,70
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 0,9700000 0,12 0,12
Ajudante de armador H 4,86 0,0229000 0,11 0,11
Armador H 6,47 0,1604000 1,04 1,04
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,15 0,8541000 0,98 0,98
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 2,13 4,01 6,14
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 0,61 1,16 1,77
Prego Unitério 2,74 517 7,91
Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando ago ca-60 de

4.11 |5,0 mm - montagem. af_12/2015 kg
Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao KG 3,28 1,0700001 3,51 3,51
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0250000 0,19 0,19
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Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2212,5* mm,

cobrimento 20 mm UN 0,12 1,1900001 0,14 0,14
Ajudante de armador H 4,86 0,3108000 1,51 1,51
Armador H 6,47 0,2255000 1,46 1,46
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,97 0,8541000 2,54 2,54
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 5,51 3,84 9,35
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 1,59 L1 2,70
Preco Unitério 7,10 4,95 12,05
Lancamento/aplicacao manual de concreto em
4.12 |fundacoes m3

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,3750000 0,20 0,20
Vibrador de imersao, diametro da ponteira de *45*
mm, com motor eletrico trifasico de 2 hp (2 cv) HP 2.190,53 0,0000770 0,17 0,17
Pedreiro H 6,47 2,0000000 12,94 12,94

fi Servente H 4,68 6,7079000 31,39 31,39
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 44,33 0,8541000 37,86 37,86
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 82,19 0,20 0,17 82,56
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 23,69 0,06 0,05 23,80
Prego Unitario 105,88 0,26 0,22 106,36
Verga pré-moldada para esquadrias com até 1,5 m

4.13 |de vio. m
Aco ca-60, 5,0 mm, vergalhao KG 3,28 0,3295600 1,08 1,08
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0119690 0,72 0,72
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 0,3322530 0,17 0,17
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 4,2203221 2,36 2,36
Desmoldante protetor para formas de madeira, de
base oleosa emulsionada em agua L 6,13 0,0050000 0,03 0,03
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,0433170 0,02 0,02
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0cm
" |(sarrafo-p/forma) M 1,02 0,5023960 0,51 0,51

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,0070920 0,99 0,99
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2x11) KG 8,64 0,0037820 0,03 0,03
Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12")
nao aparelhada M 7,02 0,4522540 3,17 3,17
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 6,0000000 0,72 0,72
Serra circular de bancada com motor eletrico,
potencia de *1600* w, para disco de diametro de
10" (250 mm) HP 1.121,02 0,0000012 0,00 0,00
Betoneira, capacidade nominal 600 |, capacidade de
mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v,
potencia 4cv, excluso carregador HP 14.888,13 0,0000024 0,04 0,04
Ajudante de armador H 4,86 0,0033264 0,02 0,02
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,0671000 0,33 0,33
Armador H 6,47 0,0236852 0,15 0,15
Carpinteiro de formas H 6,47 0,0372832 0,24 X 0,24
Operador de maquinas e equipamentos H 7,17 0,0107360 0,08 0,08
Pedreiro H 6,47 0,0610000 0,39 0,39
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Servente H 4,68 0,1062320 0,50
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,0225040 0,11
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,82 0,8541000 1,55
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00
Custo Unitario 3,37 9,80
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,97 2,82 0,01 3,80
Preco Unitério 4,34 12,62 0,05 17,01
Verga pré-moldada para esquadrias com mais de 15

4.14 |m de vio. m
Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao KG 3,89 0,8769000 3,41 3,41
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0214490 1,29 1,29
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 0,3322530 0,17 0,17
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 8,1222420 4,55 4,55

Desmoldante protetor para formas de madeira, de

base oleosa emulsionada em agua b 6,13 0,0070000 0,04 0,04
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem

gl demanda KW/H 0,53 0,0776990 0,04 0,04
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm
(sarrafo-p/forma) M 1,02 0,8812520 0,90 0,90
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,0141840 1,99 1,99
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11) KG 8,64 0,0066340 0,06 0,06
Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1x12")
nao aparelhada M 7,02 0,7932980 5,57 5,57

Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 6,0000000 0,72 0,72
Serra circular de bancada com motor eletrico,
potencia de *1600* w, para disco de diametro de
10" (250 mm) HP 1.121,02 0,0000022 0,00 0,00

Betoneira, capacidade nominal 600 |, capacidade de
mistura 360I, motor eletrico trifasico 220/380v,

potencia 4cv, excluso carregador HP 14.888,13 0,0000041 0,06 0,06
Ajudante de armador H 4,86 0,0025280 0,01 0,01
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,1177000 0,57 0,57
Armador H 6,47 0,0176960 0,11 0,11
Carpinteiro de formas H 6,47 0,0653984 0,42 0,42
Operador de maquinas e equipamentos H A7 0,0188320 0,14 0,14
Pedreiro H 6,47 0,0312000 0,20 0,20
Servente H 4,68 0,1046920 0,49 0,49
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,0378640 0,18 0,18
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,12 0,8541000 1,81 1,81
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 3,93 18,74 0,06 22,73
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,13 5,40 0,02 6,55
Pre¢o Unitdrio 5,06 24,14 0,08 29,28
Alvenaria de vedagdo de blocos ceradmicos furados
na horizontal de 9x14x19¢m (espessura 9cm) de
paredes com drea liquida menor que 6m? sem vios e
argamassa de assentamento com preparo em

5.1 |betoneira. af_06/2014 m2
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0136740 0,82 0,82
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 2,0532198 1,03 1,03
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Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 1,9676780 1,10
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,0147075 0,01 0,01
Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x
14x19cm UN 0,29 37,2400017 10,80 10,80
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para
alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15
mm, (cx|) *50 x 7,5* cm M 1,06 1,0900000 1,16 1,16
Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) CENTO 43,29 0,0131000 0,57 0,57
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0000048 0,02 0,02
Pedreiro H 6,47 2,8301001 18,31 18,31
Servente H 4,68 1,4100000 6,60 6,60
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,0503500 0,24 0,24
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 25,15 0,8541000 21,48 21,48
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
T Custo Unitério 46,63 15,49 0,02 62,14
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 13,44 4,46 0,01 17,91
Prego Unitario 60,07 19,95 0,03 80,05
Trama de madeira composta por ripas, caibros e
tercas para telhados de até 2 4guas para telha de
encaixe de cerdmica ou de concreto, incluso
6.1 |transporte vertical m2
Ripa de madeira nao aparelhada *1,5 x 5* cm,
macaranduba, angelim ou equivalente da regiao M 1,85 3,1530001 5,83 5,83
Caibro de madeira nao aparelhada *5 x 6* cm,
macaranduba, angelim ou equivalente da regiao M 8,38 1,8740000 15,70 15,70
Viga de madeira nao aparelhada 6 x 12 cm,
macaranduba, angelim ou equivalente da regiao M 16,25 0,6310000 10,25 10,25
Prego de aco polido com cabeca 15 x 15 (1 1/4 x 13) KG 9,57 0,0700000 0,67 0,67
Prego de aco polido com cabeca 19 x 36 (3 1/4 x 9) KG 8,63 0,0500000 0,43 0,43
Prego de aco polido com cabeca 22 x 48 (4 1/4 x 5) KG 8,71 0,0300000 0,26 0,26
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,6000000 2,92 2,92
Carpinteiro de formas H 6,47 0,6000000 3,88 3,88
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 6,80 0,8541000 5,81 5,81
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 12,61 33,14 45,75
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 3,63 9,55 13,18
Prego Unitdrio 16,24 42,69 58,93
Telhamento com telha cerdmica capa-canal, tipo
plan, com até 2 dguas, incluso transporte vertical,
6.2 |af_06/2016 m2
Telha ceramica tipo plan, comprimento de *47* cm,
rendimento de *26* telhas/m2 UN 0,63 10,0000000 6,30 6,30
Servente H 4,68 1,0000000 4,68 4,68
Telhadista H 6,47 0,9000000 5,82 5,82
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 10,50 0,8541000 8,97 8,97
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 19,47 6,30 25,77
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 5,61 1,82 \ 7,43
Prec¢o Unitdrio 25,08 8,12 33,20
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Cumeeira para telha ceramica embocada com
argamassa traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para
telhados com até 2 dguas, incluso transporte vertical.

6.3 |af_06/2016 m
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0149760 0,90 0,90
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 1,9995298 1,00 1,00
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 1,9162259 1,07 1,07
Cumeeira para telha ceramica, comprimento de
*41* cm, rendimento de *3* telhas/m UN 1,81 3,0000000 5,43 5,43
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,0459295 0,02 0,02
Guincho eletrico de coluna, capacidade 400 kg, com
moto freio, motor trifasico de 1,25 cv HP 3.633,38 0,0000016 0,01 0,01
Misturador de argamassa, eixo horizontal,
capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico
trifasico 220/380 v, potencia 5 cv HP 9.700,77 0,0000053 0,05 0,05
Operador de guincho H 717 0,0150000 0,11 0,11

— Servente H 4,68 0,1510000 0,71 0,71
Telhadista H 6,47 0,1260000 0,82 0,82
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,0560430 0,27 0,27
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,91 0,8541000 1,63 1,63
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 3,54 8,42 0,06 12,02
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,02 2,43 0,02 3,47
Prego Unitério 4,56 10,85 0,08 15,49
Cobertura em policarbonato fumé - inclusive

6.4 |estrutura metdlica m2
Cobertura - em policarbonato fume (incl est
metalica)-instalada M2 325,00 1,0000000 325,00 325,00
Custo Unitério 325,00 325,00
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 93,67 93,67
Prego Unitario 418,67 418,67
Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num

6.5 |26, corte 33 cm m
Calha quadrada de chapa de aco galvanizada num
26, corte 33 cm M 14,00 1,0000000 14,00 14,00
Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (21/2x10) KG 8,50 0,0080000 0,07 0,07
Rebite de aluminio vazado de repuxo, 3,2 x 8 mm
(1kg = 1025 unidades) KG 41,86 0,0016000 0,07 0,07
Silicone acetico uso geral incolor 280 g UN 11,15 0,0500000 0,56 0,56
Servente H 4,68 0,0500000 0,23 0,23
Oficial. H 6,47 0,1000000 0,65 0,65
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,88 0,8541000 0,75 0,75
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 1,63 14,70 16,33
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,47 4,24 4,71
Prec¢o Unitério 2,10 18,94 21,04
Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com

7.1 |tinta asfaltica, duas demaos. m2
Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua,
para materiais cimenticios L 6,70 0,4000000 2,68 2,68
Servente H 4,68 0,6196000 2,90 2,90
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,90 0,8541000 2,48 2,48
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 5,38 2,68 8,06
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BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 1,55 0,77 2,32
Prego Unitério 6,93 3,45 10,38
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
concreto internas, com colher de pedreiro.
argamassa trago 1:3 com preparo manual.

8.1 |af_06/2014 m2
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 40,00 0,0044100 0,18 0,18
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 1,6845779 0,94 0,94
Pedreiro H 6,47 0,0465000 0,30 0,30
Servente H 4,68 0,0505380 0,24 0,24
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,54 0,8541000 0,46 0,46
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 1,00 1,12 2,12
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 0,29 0,32 0,61
Preco Unitério 1,29 1,44 2,73
Embogo, para recebimento de cerdmica, em

8 argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicado
manualmente em faces internas de paredes, para
ambiente com 4rea entre 5m2 e 10m2, espessura de

8.2 |20mm, com execugdo de taliscas. af_06/2014 m2
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0473760 2,84 2,84
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 7,1041441 3,55 3,55
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 6,8082323 3,81 3,81
Pedreiro H 6,47 0,3000000 1,94 1,94
Servente H 4,68 1,0275121 4,81 4,81
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 6,75 0,8541000 8,77 5.77
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 12,52 10,20 22,72
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 3,61 2,94 6,55
Preco Unitario 16,13 13,14 29,27
Massa Unica, para recebimento de pintura, em
argamassa trago 1:2:8, preparo manual, aplicada
manualmente, espessura de 20mm, com execu¢do

" |de taliscas. af_03/2015 m2

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0473760 2,84 2,84
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 7,1041441 3,55 3,55
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 6,8082323 3,81 3,81
Pedreiro H 6,47 1,2831000 8,30 8,30
Servente H 4,68 0,8275120 3,87 3,87
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 12,17 0,8541000 10,39 10,39
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 22,56 10,20 32,76
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 6,50 2,94 9,44
Prego Unitério 29,06 13,14 42,20
Revestimento cerdmico para paredes internas, meia
parede, ou parede inteira, placas grés ou semi-grés
de 20x20 cm, para edificagBes habitacionais
unifamiliar (casas) e edificagdes publicas (bloco ‘X/

8.4 |ampliagdo) m2
Argamassa colante ac i para ceramicas KG 0,62 4,8600001 3,01 3,01
Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei
menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025
cm2 M2 26,00 1,0500000 27,30 27,30
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RUGOES E SERVICOS LTDA
Rejunte colorido, cimenticio KG 3,96 1,0000000 3,96 3,96
Azulejista ou ladrilhista H 6,47 0,8000000 5,18 5,18
Servente H 4,68 0,4000000 1,87 1,87
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 7,05 0,8541000 6,02 6,02
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitéario 13,07 34,27 47,34
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:

28,82%) 3,77 9,88 13,65
Prego Unitéario 16,84 44,15 60,99

8.5 |Apicoamento manual de superficie de concreto m2
Servente H 4,68 0,6232000 2,92 2,92
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,92 0,8541000 2,49 2,49
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 5,41 5,41
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:

28,82%) 1,56 1,56

Prego Unitério 6,97 6,97
— |Revestimento cerdmico para paredes internas, meia

parede, ou parede inteira, placas grés ou semi-grés

de 20x20 cm, para edificagBes habitacionais

unifamiliar (casas) e edificagBes publicas (bloco

8.6 |existente) m2
Argamassa colante ac i para ceramicas KG 0,62 4,8600001 3,01 3,01
Revestimento em ceramica esmaltada extra, pei
menor ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025
cm2 M2 26,00 1,0500000 27,30 27,30
Rejunte colorido, cimenticio KG 3,96 1,0000000 3,96 3,96
Azulejista ou ladrilhista H 6,47 0,8000000 5,18 5,18
Servente H 4,68 0,4000000 1,87 1,87
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 7,05 0,8541000 6,02 6,02
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 13,07 34,27 47,34
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 3,77 9,88 13,65
Preco Unitdrio 16,84 44,15 60,99
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou

@ |radiers, espessura de 5 cm. af_07_2016 m2
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0488160 2,93 2,93
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 12,0599251 6,75 6,75
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,0974625 0,05 0,05
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,0328830 4,60 4,60
Betoneira, capacidade nominal 600 |, capacidade de
mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v,
potencia 4cv, excluso carregador HP 14.888,13 0,0000083 0,12 0,12
Pedreiro H 6,47 0,1770000 1,15 1,15
Servente H 4,68 0,1692150 0,79 0,79
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,0751450 0,37 i 0,37
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,31 0,8541000 1,97 ) 1,97
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 4,28 14,33 0,12 18,73
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 1,23 4,13 0,03 5,39
Prec¢o Unitéario 5,51 18,46 \0,15 24,12
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Argamassa trago 1:3 (cimento e areia média) para
contrapiso, preparo mecanico com betoneira 4001,
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9.2 |af_06/2014 m3
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 1,5000000 90,00 90,00
Cimento portland composto cpii-32 KG 0,56 550,5999756 308,34 308,34
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 1,4875001 0,79 0,79
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0004705 1,72 1,72
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 3,7941000 18,44 18,44
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 18,44 0,8541000 15,75 15,75
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 34,19 399,13 1,72 435,04
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 9,85 115,03 0,50 125,38
Preco Unitario 44,04 514,16 2,22 560,42
Revestimento cerdmico para piso com placas tipo
grés de dimensdes 35x35 cm, para edificacdo
habitacional unifamiliar (casa) e edificagdo publica

9.3 [(bloco ampliaggo) m2
Argamassa colante ac i para ceramicas KG 0,62 5,1263280 3,18 3,18
Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou
igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2 M2 20,07 1,1191839 22,46 22,46
Rejunte colorido, cimenticio KG 3,96 0,2531520 1,00 1,00
Azulejista ou ladrilhista H 6,47 0,3700720 2,39 2,39
Servente H 4,68 0,1892480 0,89 0,89
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 3,28 0,8541000 2,80 2,80
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 6,08 26,64 32,72
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,75 7,68 9,43
Prego Unitdrio 7,83 34,32 42,15
Piso de borracha canelada, espessura 3,5mm, fixado

9.4 [com cola m2

"~ |Adesivo acrilico/cola de contato KG 17,90 0,3500000 6,26 6,26

Piso de borracha canelado em placas 50 x 50 cm,e=
*3,5% mm, para cola M2 57,49 1,0500000 60,36 60,36
Servente H 4,68 0,1315000 0,62 0,62
Oficial. H 6,47 0,3400000 2,20 2,20
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,82 0,8541000 2,41 2,41
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 5,23 66,62 71,85
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,51 19,20 20,71
Prego Unitério 6,74 85,82 92,56
Rodapé cerdmico de 7cm de altura com placas tipo

9.5 |grés de dimensdes 35x 35¢cm (bloco ampliago). m
Argamassa colante ac i para ceramicas KG 0,62 0,1000000 0,06 0,06
Rejunte colorido, cimenticio KG 3,96 0,0850000 0,34 0,34
Rodape ceramico de 7cm de altura com placas tipo
gres de dimensoes 35x35¢cm M 4,00 1,0000000 4,00 4,00
Azulejista ou ladrilhista H 6,47 0,0100000 0,06 0,06
Servente H 4,68 0,0200000 0,09 0,09
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,15 0,8541000 0,13 0,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 0,28 4,40 4,68
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BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
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28,82%) 0,08 1,27
Prego Unitario 0,36 5,67
Revestimento cerdmico para piso com placas tipo
grés de dimensdes 35x35 cm, para edificacdo
habitacional unifamiliar (casa) e edificagdo publica
9.6 |[(bloco existente) m2
Argamassa colante ac i para ceramicas KG 0,62 5,1263280 3,18 3,18
Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou
igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2 M2 20,07 1,1191839 22,46 22,46
Rejunte colorido, cimenticio KG 3,96 0,2531520 1,00 1,00
Azulejista ou ladrilhista H 6,47 0,3700720 2,39 2,39
Servente H 4,68 0,1892480 0,89 0,89
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 3,28 0,8541000 2,80 2,80
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 6,08 26,64 32,72
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,75 7,68 9,43
| |Prego Unitério 7,83 34,32 42,15
Rodapé ceradmico de 7cm de altura com placas tipo
9.7 |grés de dimensdes 35x 35¢m (bloco existente). m
Argamassa colante ac i para ceramicas KG 0,62 0,1000000 0,06 0,06
Rejunte colorido, cimenticio KG 3,96 0,0850000 0,34 0,34
Rodape ceramico de 7cm de altura com placas tipo
gres de dimensoes 35x35cm M 4,00 1,0000000 4,00 4,00
Azulejista ou ladrilhista H 6,47 0,0100000 0,06 0,06
Servente H 4,68 0,0200000 0,09 0,09
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,15 0,8541000 0,13 0,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 0,28 4,40 4,68
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 0,08 1,27 1,35
Prego Unitédrio 0,36 5,67 6,03
Execucdo de passeio (calgada) com concreto
moldado in loco, feito em obra, acabamento
9.8 [convencional, ndo armado. af_07/2016 m3
__ |Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,6792800 40,76 40,76
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 400,2900085 224,16 224,16
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,9097500 0,48 0,48
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm
(sarrafo-p/forma) M 1,02 2,0000000 2,04 2,04
Sarrafo de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm,
macaranduba, angelim ou equivalente da regiao M 7,68 2,5000000 19,20 19,20
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 1,0067900 140,96 140,96
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001750 0,64 0,64
Carpinteiro de formas H 6,47 1,7054000 11,03 11,03
Pedreiro H 6,47 1,5532000 10,05 10,05
Servente H 4,68 5,7188010 26,76 26,76
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,8195001 8,84 \) 8,84
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 56,68 0,8541000 48,41 48,41
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 105,09 427,60 0,64 533,33
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BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 30,29 123,23 0,18 153,70
Prego Unitdrio 135,38 550,83 0,82 687,03
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso
10.1 |dobradigas - fornecimento e instalagdo. af_08/2015 un.
Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a2mm,
com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com
parafusos UN 20,67 3,0000000 62,01 62,01
Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda
simples 3,5 x 25 mm (1) UN 0,04 19,7999992 0,79 0,79
Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 80 x
210 em, e = 35 mm, nucleo sarrafeado, capa lisa em
hdf, acabamento em primer para pintura UN 128,35 1,0000000 128,35 128,35
Carpinteiro de esquadrias H 6,47 1,1813000 7,64 7,64
Servente H 4,68 0,5919000 77 2,77
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 10,41 0,8541000 8,89 8,89
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
. |Custo Unitério 19,30 191,15 210,45
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 5,56 55,09 60,65
Prego Unitario 24,86 246,24 271,10
Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso
10.2 |dobradigas - fornecimento e instalagdo. af_08/2015 un.
Dobradica em aco/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a2mm,
com anel, cromado ou zincado, tampa bola, com
parafusos UN 20,67 3,0000000 62,01 62,01
Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda
simples 3,5 x 25 mm (1") UN 0,04 19,7999992 0,79 0,79
Porta de madeira, folha media (nbr 15930) de 90 x
210 cm, e = 35 mm, nucleo sarrafeado, capa lisa em
hdf, acabamento em primer para pintura UN 136,36 1,0000000 136,36 136,36
Carpinteiro de esquadrias H 6,47 1,2833000 8,30 8,30
Servente H 4,68 0,6416000 3,00 3,00
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 11,30 0,8541000 9,65 9,65
- |Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 20,95 199,16 220,11
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 6,04 57,40 63,44
Prego Unitério 26,99 256,56 283,55
Porta em vidro temperado 10mm de 2 flhs de abrir
10.3 [s/bandeira - 1,50x2,10m, fornecimento e instalagdo un.
Porta em vidro temperado ¢/ ferragens -(sem mola) M2 700,00 3,8399999 2.688,00 2.688,00
Mola hidraulica de piso p/ vidro temperado 10mm UN 650,00 1,0000000 650,00 650,00
Puxador tubular reto, duplo, em aluminio polido,
diametro aprox.de 1", comprimento aprox. de 400
mm, para portas de madeira ou vidro UN 107,97 2,0000000 215,94 215,94
Vidraceiro H 6,47 10,0000000 64,70 64,70
Pedreiro H 6,47 10,0000000 64,70 64,70
Servente H 4,68 10,0000000 46,80 46,80
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 176,20 0,8541000 150,49 150,49
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 326,69 3.553,94 3.880,63
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 94,15 1.024,25 1.118,40
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Prego Unitario 420,84 4,578,189 O\ fh /| 4.999,03
Y, / :

Porta em vidro temperado 10mm de 1 flh. de abrir d #

10.4 |s/bandeira - 0,90x2,10m, fornecimento e instalagdo un.
Porta em vidro temperado ¢/ ferragens -(sem mola) M2 700,00 1,8900000 1.323,00 1.323,00
Pelicula g5 - aplicada M2 88,00 1,8900000 166,32 166,32
Mola hidraulica de piso p/ vidro temperado 10mm UN 650,00 1,0000000 650,00 650,00
Puxador tubular reto, duplo, em aluminio polido,
diametro aprox.de 1", comprimento aprox. de 400
mm, para portas de madeira ou vidro UN 107,97 1,0000000 107,97 107,97
Pedreiro H 6,47 0,6464000 4,18 4,18
Servente H 4,68 0,6408000 3,00 3,00
Vidraceiro H 6,47 0,1938000 1,25 1,25
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 8,43 0,8541000 7,20 7,20
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 15,63 2.247,29 2.262,92

__|BDI( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:

28,82%) 4,50 647,67 652,17
Prego Unitério 20,13 2.894,96 2.915,09

10.5 |Janela em vidro temperado e=6mm m2
Massa para vidro KG 5,59 1,5000000 8,39 8,39
Vidro temperado incolor e = 6 mm, sem colocacao M2 146,75 1,0000000 146,75 146,75
Caixilho fixo aluminio para vidro UN 330,00 1,0000000 330,00 330,00
Servente H 4,68 0,5000000 2,34 2,34
Vidraceiro H 6,47 0,5000000 3,23 3,23
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 5,57 0,8541000 4,76 4,76
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 10,33 485,14 495,47
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 2,98 139,82 142,80
Prego Unitario 13,31 624,96 638,27
Esquadria de aluminio basculante com vidro e

10.6 |ferragens m2
Vidro liso e=4mm M2 85,00 1,0500000 89,25 89,25
Estrutura em aluminio anodizado natural para
esquadria basculante M2 332,00 1,0000000 332,00 332,00
Ajudante H 4,68 1,6052001 7,51 7,51
Montador H 6,47 1,6057000 10,39 10,39
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 17,90 0,8541000 15,29 15,29
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 33,19 421,25 454,44
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 9,57 121,40 130,97
Prego Unitério 42,76 542,65 585,41
Visor fixo de vidro e=4mm (1,10x1,00m) com

10.7 |moldura em aluminio (farmécia) un.
Massa para vidro KG 5,59 1,7600000 9,84 9,84
Vidro liso incolor 4mm - sem colocacao M2 87,99 1,1000000 96,79 96,79 ﬁ
Caixilho fixo aluminio para vidro UN 330,00 1,1000000 363,00 363,00
Vidraceiro H 6,47 2,3000000 14,88 14,88
Servente H 4,68 0,4950000 2,32 2,32
Vidraceiro H 6,47 0,4950000 3,20 3,20
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 20,40 0,8541000 17,42 17,42
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 37,82 469,63 507,45
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 10,90 135,35 146,25
Pre¢o Unitdrio 48,72 604,98 653,70

END.: AV.PERIMETRAL N2 1630, MARCO - BELEM —PA - CEP: 66095-780 FONE/FAX: (91)32260599 EMA

CNPJ: 08.928.777/0001-22

o@estrutural.net V’



O
< s %
Fechadura de embutir para porta de banheiro, .
\ U |GV My
completa, acabamento padrédo popular, incluso \\;X \f
execucdo de furo - fornecimento e instalagdo. \?L}’d 'y ;
10.8 |af_08/2015 un.
Fechadura de embutir para porta de banheiro, tipo
tranqueta, maquina 40 mm, macanetas alavanca e
rosetas redondas em metal cromado - nivel
seguranca medio - completa a 32,36 1,0000000 32,36 32,36
Carpinteiro de esquadrias H 6,47 0,5861000 3,79 3,79
Servente H 4,68 0,2934000 1,37 1,37
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 5,16 0,8541000 4,41 4,41
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 9,57 32,36 41,93
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 2,76 9,33 12,09
Prego Unitério 12,33 41,69 54,02
Fechadura de embutir para portas internas,
completa, acabamento padrdo popular, com
execugdo de furo - fornecimento e instalag3o.
1 |af_08/2015 un.
Fechadura de embutir para porta interna, tipo
gorges (chave grande), maquina 40 mm, macaneta
alavanca e espelho em metal cromado - nivel
seguranca medio - completa (o1} 34,97 1,0000000 34,97 34,97
Carpinteiro de esquadrias H 6,47 0,5857000 3,79 3,79
Servente H 4,68 1,2000000 5,62 5,62
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 9,41 0,8541000 8,04 8,04
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 17,45 34,97 52,42
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 5,03 10,08 15,11
Prego Unitério 22,48 45,05 67,53
Guarda-corpo com corrimao em tubo de aco
10.10 |galvanizado 1 1/2" m
Cruzeta de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 1
1/2" UN 36,63 1,0000000 36,63 36,63
Curva metalica 90 graus, para eletroduto,
acabamento galvanizado eletrolitico, diametro de 15
mm (1/2") UN 321 1,0000000 3,21 3,21
Te de ferro galvanizado, de 1 1/2" UN 20,00 1,0000000 20,00 20,00
Tubo aco galvanizado com costura, classe media, dn
1.1/2", e = *3,25* mm, peso *3,61* kg/m (nbr 5580) M 25,18 3,5000000 88,13 88,13
Serralheiro H 6,47 2,0000000 12,94 12,94
Servente H 4,68 0,9400000 4,40 4,40
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 17,34 0,8541000 14,81 14,81
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 32,15 147,97 180,12
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 9,27 42,64 51,91
Prego Unitario 41,42 190,61 232,03
Peitoril em marmore branco, largura de 15¢m,
assentado com argamassa traco 1:4 (cimento e areia
10.11 |media), preparo manual da argamassa m
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0036900 0,22 0,22
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 1,0651200 0,60 0,60
Peitoril em marmore, polido, branco comum, |= *15*
cm, e= *3* c¢m, corte reto M 66,02 1,0000000 66,02 66,02
Marmorista / graniteiro H 6,47 0,3097000 2,00 2,00
Servente H 4,68 0,3364700 1,57 1,57
END.: AV.PERIMETRAL N2 1630, MARCO - BELEM —PA - CEP: 66095-780 FONE/FAX: (91)32260599 EMAIL:_
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Encargos Sociais Horistas (85,41%) 3,57 0,8541000 3,05
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00
Custo Unitdrio 6,62 66,84 73,46
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,91 19,26 21,17
Preco Unitdrio 8,53 86,10 94,63
Forro em réguas de pvc, liso, para ambientes

11.1 |residenciais, inclusive estrutura de fixagdo. m2
Arame galvanizado 10 bwg, 3,40 mm (0,0713 kg/m) KG 7,78 0,0711000 0,55 0,55
Forro de pvc liso, branco, regua de 20 cm, espessura
de 8 mm a 10 mm, comprimento 6 m (sem
colocacao) M2 25,11 1,0326000 25,93 25,93
Parafuso zincado, autobrocante, ﬂan\geado, 4,2 x 19" | CENTO 19,19 0,0221000 0,42 0,42
Parafuso, auto atarrachante, cabeca chata, fenda
simples, 1/4 (6,35 mm) x 25 mm CENTO 32,90 0,0333000 1,10 1,10
Pendural ou presilha reguladora, em aco

— |egalvanizado, com corpo, mola e rebite, para perfil

tipo canaleta de estrutura em forros drywall UN 0,98 2,2126999 2,17 2,17
Perfil canaleta, formato ¢, em aco zincado, para
estrutura forro drywall, e = 0,5 mm, *46 x 18* (I x h),
comprimento 3 m M 2,60 2,4017999 6,24 6,24
Montador de estrutura metalica H 6,47 0,2780000 1,80 1,80
Servente H 4,68 0,1000000 0,47 0,47
Oficial. H 6,47 0,2000000 1,29 1,29
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 3,56 0,8541000 3,04 3,04
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 6,60 36,41 43,01
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,90 10,49 12,39
Preg¢o Unitdrio 8,50 46,90 55,40
Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma

12.1 |demdo. af_06/2014 m2
Selador acrilico paredes internas/externas L 5,56 0,1600000 0,89 0,89
Pintor H 6,47 0,0288000 0,19 0,19
Servente H 4,68 0,0103000 0,05 0,05
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,24 0,8541000 0,20 0,20
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 0,44 0,89 1,33
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,13 0,26 0,39
Prego Unitdrio 0,57 1,15 1,72
Aplicagdo e lixamento de massa létex em paredes,

12.2 |duas demdos. af_06/2014 m2
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120
(cor vermelha) UN 0,38 0,1000000 0,04 0,04
Massa corrida pva para paredes internas 18L 43,50 0,0489000 2,13 2,13
Pintor H 6,47 0,4515000 2,92 2,92
Servente H 4,68 0,1596000 0,75 0,75
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 3,67 0,8541000 3,13 3,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 6,80 2,17 8,97
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,96 0,63 2,59
Prego Unitario 8,76 2,80 11,56
Aplicagdo manual de pintura com tinta lstex acrilica

12.3 |em paredes, duas demdos (bloco ampliaggo) m2
Tinta acrilica premium, cor branco fosco L 18,41 0,3300000 6,08 6,08
Pintor H 6,47 0,1954000 1,26 1,26
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Servente H 4,68 0,2000000 0,94 : \t%(‘, /4 g 0,94
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,20 0,8541000 1,88 \f“‘?;}" 1,88
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 a 0,00
Custo Unitario 4,08 6,08 10,16
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,18 1,75 2,93
Prego Unitério 5,26 7,83 13,09
Emassamento com massa a oleo, duas demaos -
12.4 |para esquadrias de madeira m2
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120
(cor vermelha) UN 0,38 0,5000000 0,19 0,19
Massa a oleo para madeira GL 33,14 0,1600000 5,30 5,30
Pintor H 6,47 0,2688000 1,74 1,74
Servente H 4,68 0,1920000 0,90 0,90
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,64 0,8541000 2,25 2,25
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 4,89 5,49 10,38
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,41 1,58 2,99
| _— _|Preco Unitdrio 6,30 7,07 13,37
12.5 |Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos| m?
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120
(cor vermelha) UN 0,38 0,4000000 0,15 0,15
Solvente diluente a base de aguarras L 9,75 0,0400000 0,39 0,39
Tinta esmalte sintetico premium acetinado L 14,74 0,1600000 2,36 2,36
Pintor H 6,47 0,5784000 3,74 3,74
Servente H 4,68 0,2935000 1,37 3.37
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 5,11 0,8541000 4,36 4,36
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 9,47 2,90 12,37
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 2,73 0,84 3,57
Preco Unitario 12,20 3,74 15,94
Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes,
12.6 |duas demdos. af_06/2014 m2
Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120
(cor vermelha) UN 0,38 0,1000000 0,04 0,04
Massa corrida pva para paredes internas 18L 43,50 0,0489000 2,13 2,13
= |Pintor H 6,47 0,4515000 2,92 2,92
Servente H 4,68 0,1596000 0,75 0,75
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 3,67 0,8541000 3,13 3,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 6,80 2,17 8,97
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,96 0,63 2,59
Prego Unitério 8,76 2,80 11,56
Aplicagdo manual de pintura com tinta litex acrilica
12.7 |em paredes, duas dem3os (bloco existente) m2
Tinta acrilica premium, cor branco fosco L 18,41 0,3300000 6,08 6,08
Pintor H 6,47 0,1954000 1,26 1,26
Servente H 4,68 0,2000000 0,94 0,94
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,20 0,8541000 1,88 . 1,88
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 4,08 6,08 w. 10,16
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,18 1,75 2,93
Prego Unitario 5,26 7,83 s 13,09
Tubo, pvc, soldével, dn 25mm, instalado em ramal
13.1 |ou sub-ramal de 4gua - fornecimento e instalagdo. m
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Tubo pve, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-5648) M 3,03 1,0610000 3,21 3,21
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,1230000 0,18 0,18
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,5424000 2,64 2,64
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,5413000 3,50 3,50
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 6,14 0,8541000 5,24 5,24
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 11,38 3,39 14,77
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 3,28 0,98 4,26
Prego Unitdrio 14,66 4,37 19,03
Tubo, pvc, soldavel, dn 20mm, instalado em ramal

13.2 |ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. m
Tubo pve, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-5648) M 2,28 1,0610000 2,42 2,42
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,1060000 0,16 0,16
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,4666000 2,27 2,27

" [Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,4686000 3,03 3,03

Encargos Sociais Horistas (85,41%) 5,30 0,8541000 4,53 4,53
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 9,83 2,58 12,41
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 2,83 0,74 3,57
Prego Unitario 12,66 3,32 15,98
Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria

13.3 |predial un
Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua fria
predial UN 0,50 1,0000000 0,50 0,50
Encanador H 6,47 0,0059000 0,04 0,04
Servente H 4,68 0,0030000 0,01 0,01
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,05 0,8541000 0,04 0,04
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 0,09 0,50 0,59
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 0,03 0,14 0,17
Prego Unitério 0,12 0,64 0,76
Joelho pv, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria
predial un
Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria
predial UN 0,30 1,0000000 0,30 0,30
Encanador H 6,47 0,0059000 0,04 0,04
Servente H 4,68 0,0030000 0,01 0,01
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,05 0,8541000 0,04 0,04
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 0,09 0,30 0,39
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 0,03 0,09 0,12
Prego Unitério 0,12 0,39 0,51
Te, pvc, soldével, dn 25mm, instalado em ramal ou

13.5 |sub-ramal de &gua - fornecimento e instalagdo. un
Adesivo plastico para pve, frasco com 850 gr UN 44,26 0,0110000 0,49 0,49
Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 UN 38,44 0,0120000 0,46 0,46
Te soldavel, pvc, 90 graus, 25 mm, para agua fria
predial (nbr 5648) UN 1,00 1,0000000 1,00 1,00
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,0750000 0,11 0,11
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,2899000 1,41 1,41
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,2963000 1,92 1,92




Encargos Sociais Horistas (85,41%) 3,33 0,8541000 2,84 2,84
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 6,17 2,06 8,23
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,78 0,59 2,37
Preco Unitario 7,95 2,65 10,60
Te, pvc, solddvel, dn 20mm, instalado em ramal ou

13.6 [sub-ramal de dgua - fornecimento e instalag3o. un
Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr UN 44,26 0,0090000 0,40 0,40
Solucao limpadora para pve, frasco com 1000 cm3 UN 38,44 0,0090000 0,35 0,35
Te soldavel, pvc, 90 graus, 20 mm, para agua fria
predial (nbr 5648) UN 0,72 1,0000000 0,72 0,72
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,0650000 0,10 0,10
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,2520000 1,22 1,22
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,2521000 1,63 1,63
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,85 0,8541000 2,43 2,43
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00

" |custo Unitario 5,28 1,57 6,85

BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,52 0,45 1,97
Prego Unitdrio 6,80 2,02 8,82
Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm x

13.7 |20 mm, para agua fria predial un
Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm x
20 mm, para agua fria predial UN 1,70 1,0000000 1,70 1,70
Encanador H 6,47 0,0005000 0,00 0,00
Servente H 4,68 0,0010000 0,00 0,00
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,00 0,8541000 0,00 0,00
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 1,70 1,70
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,49 0,49
Prego Unitério 2,19 2,19
Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm x

13.8 |20 mm, para agua fria predial un
Joelho de reducao, pvc soldavel, 90 graus, 25 mm x
20 mm, para agua fria predial UN 1,70 1,0000000 1,70 1,70
Encanador H 6,47 0,0005000 0,00 0,00
Servente H 4,68 0,0010000 0,00 0,00
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,00 0,8541000 0,00 0,00
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 1,70 1,70
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 0,49 0,49
Preco Unitdrio 2,19 2,19
00003521 Joelho pv, soldavel com rosca, 90 graus,

13.9 120 mm x 1/2", para agua fria predial un
Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x
1/2", para agua fria predial UN 0,90 1,0000000 0,90 0,90
Encanador H 6,47 0,0100000 0,06 0,06
Servente H 4,68 0,0100000 0,05 0,05
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,11 0,8541000 0,09 0,09
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 0,20 0,90 1,10
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 0,06 0,26 0,32
Prego Unitdrio 0,26 1,16 1,42
Registro de esfera, pvc, soldével, dn 25 mm,

13.10 |instalado un
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Adesivo plastico para pvc, frasco com 175 gr UN 14,05 0,0600000 0,84 0,84
Registro de esfera, pvc, com volante, vs, soldavel, dn
25 mm, com corpo dividido UN 14,53 1,0000000 14,53 i 14,53
Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 UN 38,44 0,0140000 0,54 0,54
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,0200000 0,03 0,03
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,0387000 0,19 0,19
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,0400000 0,26 0,26
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,45 0,8541000 0,38 0,38
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 0,83 15,94 16,77
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,24 4,59 4,83
Prego Unitério 1,07 20,53 21,60
Registro gaveta com acabamento e canopla
13.11 |cromados, simples, bitola 1/2 " un
Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (Ixc) UN 6,93 0,0100000 0,07 0,07
Registro gaveta com acabamento e canopla
. [cromados, simples, bitola 1/2 " (ref 1509) UN 51,96 1,0000000 51,96 51,96
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,0049000 0,02 0,02
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,0058000 0,04 0,04
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,06 0,8541000 0,05 0,05
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 0,11 52,03 52,14
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,03 15,00 15,03
Preco Unitério 0,14 67,03 67,17
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro,
pve, soldavel, dn 20mm x 1/2, instalado em ramal ou
13.12 |sub-ramal de 4gua un
Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 20
mm x 1/2", para agua fria UN 0,66 1,0000000 0,66 0,66
Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr UN 44,26 0,0060000 0,27 0,27
Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 UN 38,44 0,0060000 0,23 0,23
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,0430000 0,06 0,06
~ |Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1220000 0,59 0,59
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,1286000 0,83 0,83
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,42 0,8541000 1,21 1,21
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 2,63 1,22 3,85
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 0,76 0,35 1,11
Prego Unitério 3,39 1,57 4,96
Tubo pv, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal
13.13 |de esgoto sanitario. m
Tubo pve serie normal, dn 40 mm, para esgoto
predial (nbr 5688) M 3,55 1,0500000 3,73 373
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,1000000 0,15 0,15
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,4414000 2,15 2,15
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,4360000 2,82 2,82
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 4,97 0,8541000 4,24 4,24
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 9,21 3,88 13,09
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 2,65 1,12 3,77
Prego Unitdrio 11,86 5,00 \\ 16,86
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Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal
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13.14 |de esgoto sanitdrio. m
Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr UN 44,26 0,0108000 0,48 0,48
Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 UN 38,44 0,0163000 0,63 0,63
Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto
predial (nbr 5688) M 6,10 1,0500000 6,40 6,40
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,1270000 0,19 0,19
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,2915000 1,42 1,42
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,2925000 1,89 1,89
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 33 0,8541000 2,83 2,83
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 6,14 7,70 13,84
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,77 2,22 3,99
Prego Unitario 7,91 9,92 17,83
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,

13.15 |fornecido e instala m

7 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr UN 44,26 0,0363000 1,61 1,61

Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 UN 38,44 0,0593000 2,28 2,28
Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto
predial (nbr 5688) M 9,37 1,0500000 9,84 9,84
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,2470000 0,37 0,37
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 1,0000000 4,86 4,86
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 1,1000000 7,12 7,12
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 11,98 0,8541000 10,23 10,23
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 22,21 14,10 36,31
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 6,40 4,06 10,46
Preco Unitdrio 28,61 18,16 46,77
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn

13.16 |40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado un
Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr UN 44,26 0,0099000 0,44 0,44
Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para
esgoto predial UN 1,20 1,0000000 1,20 1,20
Solucao limpadora para pve, frasco com 1000 cm3 UN 38,44 0,0150000 0,58 0,58
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,0210000 0,03 0,03
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,0732000 0,36 0,36
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,0785000 0,51 0,51
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,87 0,8541000 0,74 0,74
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 1,61 2,25 3,86
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,46 0,65 1,11
Prego Unitdrio 2,07 2,90 4,97
Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn

13.17 |50 mm, junta eldstica, fornecido e instalado un
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm
(nbr 5688) UN 1,01 1,0000000 1,01 1,01
Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para ‘g
esgoto predial UN 2,40 1,0000000 2,40 2,40
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta
elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de
*400* g) UN 16,20 0,0200000 0,32 0,32
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Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1376000 0,67 0,67
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,0716000 0,46 0,46
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,13 0,8541000 0,97 0,97
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 2,10 3,73 5,83
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 0,61 1,07 1,68
Preco Unitério 2,71 4,80 7,51
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn
13.18 [100 mm, junta elastica, fornecido e instalado un
Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm
(nbr 5688) UN 1,80 1,0000000 1,80 1,80
Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para
esgoto predial UN 6,17 1,0000000 6,17 6,17
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta
elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de
*400* g) UN 16,20 0,0460000 0,75 0,75
—_ |Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1936000 0,94 0,94
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,1904000 1,23 1,23
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 37 0,8541000 1,85 1,85
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 4,02 8,72 12,74
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 1,16 2,51 3,67
Prego Unitério 5,18 11,23 16,41
Joelho 45 graus, pve, serie normal, esgoto predial, dn
13.19 (100 mm, junta eldstica, fornecido e instalado un.
Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm
(nbr 5688) UN 1,80 1,0000000 1,80 1,80
Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm, para
esgoto predial UN 6,24 1,0000000 6,24 6,24
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta
elastica (uso em pve, aco, polietileno e outros) ( de
*400* g) UN 16,20 0,0460000 0,75 0,75
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1920000 0,93 0,93
_._|Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,1904000 1,23 1,23
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,16 0,8541000 1,84 1,84
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 4,00 8,79 12,79
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 1,15 2,53 3,68
Prego Unitério 515 11,32 16,47
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm,
13.20 [junta eléstica, fornecido e instalado un.
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm
(nbr 5688) UN 1,01 2,0000000 2,02 2,02
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta
elastica (uso em pv, aco, polietileno e outros) ( de
*400* g) UN 16,20 0,0400000 0,65 0,65
Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para X
esgoto predial UN 5,20 1,0000000 5,20 ‘ 5,20
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1305000 0,63 0,63
Encanador ou bombeiro hidraulico 6,47 0,1307000 0,85 0,85
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,48 0,8541000 1,26 1,26
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 2,74 7,87 10,61

CNPJ: 08.928.777/0001-22
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BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 0,79 2,27
Prego Unitério 3,53 10,14
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100
mm, junta eldstica, fornecido e instalado em

13.21 [subcoletor aéreo de esgoto sanitario. un.
Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm
(nbr 5688) UN 1,80 2,0000000 3,60 3,60
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta
elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de
*400* g) UN 16,20 0,0920000 1,49 1,49
Te sanitario, pvc, dn 100 x 100 mm, serie normal,
para esgoto predial UN 11,70 1,0000000 11,70 11,70
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,2470000 1,20 1,20
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,2460000 1,59 1,59
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,79 0,8541000 2,38 2,38
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 5,17 16,79 21,96

= BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 1,49 4,84 6,33
Prego Unitdrio 6,66 21,63 28,29
Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto
predial, dn 100 mm, junta eléstica, fornecido e

13.22 |instalado un.
Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm
(nbr 5688) UN 1,80 1,0000000 1,80 1,80
Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto
predial UN 16,91 1,0000000 16,91 16,91
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta
elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de
*400* g) UN 16,20 0,0460000 0,75 0,75
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1920000 0,93 0,93
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,1927000 1,25 1,25
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,18 0,8541000 1,86 1,86
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 4,04 19,46 23,50
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,16 5,61 6,77
Prego Unitario 5,20 25,07 30,27

i Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, fornecida

13.23 |e instalada un.
Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr UN 44,26 0,0148000 0,66 0,66
Anel borracha, dn 50 mm, para tubo serie reforcada
esgoto predial UN 0,90 1,0000000 0,90 0,90
Caixa sifonada pvc, 100 x 100 x 50 mm, com grelha
redonda branca UN 10,65 1,0000000 10,65 10,65
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta
elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) ( de
*400* g) UN 16,20 0,0200000 0,32 0,32
Solucao limpadora para pve, frasco com 1000 cm3 UN 38,44 0,0225000 0,86 0,86
Lixa d'agua em folha, grao 100 UN 1,50 0,0365000 0,05 0,05
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1023000 0,50 0,50
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,1018000 0,66 0,66
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,16 0,8541000 0,99 0,99
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 2,15 13,44 15,59
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,62 3,87 4,49
Prego Unitdrio 2,77 17,31 \ i 20,08
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Caixa de inspec¢do em alvenaria de tijolo macigo
60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa
(cimento e areia, trago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-

13.24 |moldada de concreto e fundo de concreto un.
Aco ca-60, 4,2 mm, vergalhao KG 3,28 1,4400001 4,72 4,72
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,0290000 0,22 0,22
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0798970 4,79 4,79
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 4,2640562 2,13 2,13
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 21,2174549 11,88 11,88
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,1285550 0,07 0,07
Peca de madeira 3a/4a qualidade 2,5 x 5cm nao
aparelhada M 2,02 2,5000000 5,05 5,05
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,0104580 1,46 1,46
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,00 0,0150000 2,10 2,10
Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11) KG 8,81 0,0800000 0,70 0,70
Tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm UN 0,26 75,8860016 19,73 19,73
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0000019 0,01 0,01
Betoneira, capacidade nominal 600 |, capacidade de
mistura 3601, motor eletrico trifasico 220/380v,
potencia 4cv, excluso carregador HP 14.888,13 0,0000026 0,04 0,04
Misturador de argamassa, eixo horizontal,
capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico
trifasico 220/380 v, potencia 5 cv HP 9.700,77 0,0000109 0,11 0,11
Armador H 6,47 0,1000000 0,65 0,65
Carpinteiro de formas H 6,47 0,1000000 0,65 0,65
Pedreiro H 6,47 1,3000000 8,41 8,41
Servente H 4,68 2,7829001 13,02 13,02
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,1897440 0,92 0,92
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 23,65 0,8541000 20,20 20,20
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 43,85 52,85 0,16 96,86
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 12,64 15,23 0,05 27,92
Preco Unitério 56,49 68,08 0,21 124,78
Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerdmico
macico, dimensdes externas de 1,90x1,10x1,40 m,
volume de 1.500 litros, revestido internamente com
massa Unica e impermeabilizante e com tampa de

13.25 |concreto armado com espessura de 8 cm un.
Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao KG 3,89 22,2000008 86,36 86,36
Aditivo impermeabilizante de pega normal para
argamassas e concretos sem armacao L 4,93 2,9400001 14,49 14,49
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 0,5000000 3,88 3,88
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 1,2494620 74,97 74,97
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 49,4414978 24,72 24,72
Chapa de madeira compensada resinada para forma
de concreto, de *2,2x1,1* m, e = 17 mm M2 28,77 0,6073716 17,47 17,47
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 347,7465515 194,74 194,74
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Desmoldante protetor para formas de madeira, de
base oleosa emulsionada em agua £ 6,13 0,0242000 0,15 0,15
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 1,7827427 0,94 0,94
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 7,0 cm
(sarrafo-p/forma) M 1,02 3,7720735 3,85 3,85
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5¢cm (3x3)
nao aparelhada (p/forma) M 6,40 1,0495926 6,72 6,72
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,6369000 89,17 89,17
Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2x11) KG 8,64 0,0978164 0,85 0,85
Tijolo ceramico macico *5 x 10 x 20* cm UN 0,26 960,0000000 249,60 249,60
Locacao de aprumador metalico de pilar, com altura
e angulo regulaveis, extensao de *1,50* a *2,80*m | MES 6,33 0,4743200 3,00 3,00
Locacao de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 mde
extensao, com rosca de 5/8", incluindo porca e
flange MES 2,43 1,8997000 4,62 4,62
Prego de aco polido com cabeca dupla 17 x 27 (21/2

T x1) KG 10,67 0,0459800 0,49 0,49
Locacao de viga sanduiche metalica vazada para
travamento de pilares, altura de *8* cm, largura de
*6* cm e extensao de 2 m MES 9,75 0,9510601 9,27 9,27
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 212,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 14,8599997 1,78 1,78
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0002330 0,85 0,85
Serra circular de bancada com motor eletrico,
potencia de *1600* w, para disco de diametro de
10" (250 mm) HP 1.121,02 0,0000122 0,01 0,01
Misturador de argamassa, eixo horizontal,
capacidade de mistura 300 kg, motor eletrico
trifasico 220/380 v, potencia 5 cv HP 9.700,77 0,0000625 0,61 0,61
Ajudante de armador H 4,86 0,3880000 1,89 1,89
Auxiliar de carpinteiro H 4,86 0,4595290 2,23 2,23
Armador H 6,47 2,4340000 15,75 15,75
Carpinteiro de formas H 6,47 2,4476848 15,84 15,84
Operador de maquinas e equipamentos H 7,17 0,1255689 0,90 0,90
Pedreiro H 6,47 11,7000008 75,70 75,70
Servente H 4,68 13,5310001 63,33 63,33
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 2,8682098 13,94 13,94
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 189,58 0,8541000 161,92 161,92
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 351,50 787,07 1,47 1.140,04
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 101,30 226,83 0,42 328,55
Preco Unitédrio 452,80 1.013,90 1,89 1.468,59

13.26.
1 |Escavagdo manual de valas. af_03/2016 - m2
Servente H 4,68 6,1849999 28,95 28,95
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 28,95 0,8541000 24,73 24,73
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 53,68 53,68
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 15,47 15,47
Prego Unitdrio 69,15 \ \ 69,15
\ T~
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Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados
na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de
paredes com drea liquida menor que 6m? sem vios e
argamassa de assentamento com preparo em

betoneira. af_06/2014 m2

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na

jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0136740 0,82 0,82

Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 2,0532198 1,03 1,03

Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 1,9676780 1,10 1,10

Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem

demanda KW/H 0,53 0,0147075 0,01 0,01

Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x

14x19cm UN 0,29 37,2400017 10,80 10,80
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para

alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15

mm, (cx|) *50 x 7,5* cm M 1,06 1,0500000 1,16 1,16

Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) | CENTO 43,29 0,0131000 0,57 0,57

Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de

mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v

potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0000048 0,02 0,02

Pedreiro H 6,47 2,8301001 18,31 18,31
Servente H 4,68 1,4100000 6,60 6,60

Operador de betoneira estacionaria/misturador

(coletado caixa) H 4,86 0,0503500 0,24 0,24

Encargos Sociais Horistas (85,41%) 25,15 0,8541000 21,48 21,48
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 46,63 15,49 0,02 62,14
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 13,44 4,46 0,01 17,91
Prego Unitario 60,07 19,95 0,03 80,05
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de

concreto internas, com colher de pedreiro.

argamassa trago 1:3 com preparo manual.

af_06/2014 m2

Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na

jazida, sem transporte) M3 40,00 0,0044100 0,18 0,18

Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 1,6845779 0,94 0,94

Pedreiro H 6,47 0,0465000 0,30 0,30

Servente H 4,68 0,0505380 0,24 0,24

Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,54 0,8541000 0,46 0,46

Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00

Custo Unitario 1,00 1,12 2,12

BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 0,29 0,32 0,61

Prego Unitario 1,29 1,44 2,73

Massa Unica, em argamassa trago 1:2:8, preparo

manual, aplicada manualmente, espessura de

20mm, com execugdo de taliscas. af_03/2015 m2

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na

jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0473760 2,84 2,84

Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 7,1041441 3,55 3,55

Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 6,8082323 3,81 3,81

Pedreiro H 6,47 1,2831000 8,30 8,30

Servente H 4,68 0,8275120 3,87 3,87

Encargos Sociais Horistas (85,41%) 12,17 0,8541000 10,39 10,39
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00

Custo Unitério 22,56 10,20 32,76
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 6,50 2,94 9,44

Pre¢o Unitario 29,06 13,14 42,20

)
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. |Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou

5 [|radiers, espessura de 5 cm. af_07_2016 m2
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0488160 2,93 2,93
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 12,0599251 6,75 6,75
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,0974625 0,05 0,05
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,0328830 4,60 4,60
Betoneira, capacidade nominal 600 |, capacidade de
mistura 360I, motor eletrico trifasico 220/380v,
potencia 4cv, excluso carregador HP 14.888,13 0,0000083 0,12 0,12
Pedreiro H 6,47 0,1770000 1,15 1,15
Servente H 4,68 0,1692150 0,79 0,79
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,0751450 0,37 0,37
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,31 0,8541000 1,97 1,97
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00

~|Custo Unitario 4,28 14,33 0,12 18,73
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 1,23 4,13 0,03 5,39
Preco Unitério 5,51 18,46 0,15 24,12
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia

13.26. |média/ brita 1) preparo mecanico com betoneira 400
6.1 |[l.af_07/2016 m3
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,5600000 33,60 33,60
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 330,0000000 184,80 184,80
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,7500000 0,40 0,40
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,8300000 116,21 116,21
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001441 0,53 0,53
Servente H 4,68 1,9770000 9,25 9,25
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,5000000 7,29 7,29
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 16,54 0,8541000 14,13 14,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 30,67 335,01 0,53 366,21
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 8,84 96,55 0,15 105,54
Prego Unitdrio 39,51 431,56 0,68 471,75
13.26.
6.2 |Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto un.

Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao KG 3,89 22,2000008 86,36 86,36
Aco ca-50, 16,0 mm, vergalhao KG 3,15 55,5000000 174,83 174,83
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG 7,75 1,7500000 13,56 13,56
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 25,4599991 3,06 3,06
Ajudante de armador H 4,86 0,6880000 3,34 3,34
Armador H 6,47 4,4540000 28,82 28,82
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 32,16 0,8541000 27,47 27,47
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 59,63 277,81 337,44
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 17,19 80,06 97,25
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Oficial.

Encargos Sociais Horistas (85,41%)
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%)
Custo Unitario

6,47
0,05
0,00

0,0045000
0,8541000
0,4772000

CNPJ: 08.928.777/0001-22

0,03
0,04
0,00
0,09

179,00
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Preco Unitdrio 76,82 357,87 434,69
13.26.
6.3 |Seixo rolado m3
Seixo rolado M3 179,00 1,0000000 179,00 179,00
Servente H 4,68 0,0045000 0,02 0,02
Oficial. H 6,47 0,0045000 0,03 0,03
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,05 0,8541000 0,04 0,04
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 0,09 179,00 179,09
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,03 51,59 51,62
Prego Unitdrio 0,12 230,59 230,71
13.27.
1 |Escavacdo manual de valas. af_03/2016 - m2
Servente H 4,68 6,1849999 28,95 28,95
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 28,95 0,8541000 24,73 24,73
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 53,68 53,68
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
. |28,82%) 15,47 15,47
i Prego Unitario 69,15 69,15
Alvenaria de vedag&o de blocos ceramicos furados
na horizontal de 9x14x19cm (espessura 9cm) de
paredes com drea liquida menor que 6m? sem vdos e
13.27. |argamassa de assentamento com preparo em
2 |betoneira. af_06/2014 m2
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0136740 0,82 0,82
Cal hidratada ch-i para argamassas KG 0,50 2,0532198 1,03 1,03
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 1,9676780 1,10 1,10
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,0147075 0,01 0,01
Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x
14x19cm UN 0,29 37,2400017 10,80 10,80
Tela de aco soldada galvanizada/zincada para
alvenaria, fio d = *1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15
mm, (cx 1) *50 x 7,5* cm M 1,06 1,0900000 1,16 1,16
Pino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta) CENTO 43,29 0,0131000 0,57 0,57
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0000048 0,02 0,02
Pedreiro H 6,47 2,8301001 18,31 18,31
Servente H 4,68 1,4100000 6,60 6,60
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 0,0503500 0,24 0,24
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 25,15 0,8541000 21,48 21,48
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 46,63 15,49 0,02 62,14
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 13,44 4,46 0,01 17,91
Prego Unitério 60,07 19,95 0,03 80,05
13.27.
3 |Seixo rolado m3
Seixo rolado M3 179,00 1,0000000 179,00 3 179,00
Servente H 4,68 0,0045000 0,02 5 0,02

0,03
0,04
0,00
179,09
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BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:

28,82%) 0,03 51,62
Prego Unitario 0,12 230,71
Concreto fck = 20mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia
13.27. |média/ brita 1) preparo mecénico com betoneira 400
4.1 |l.af_07/2016 m3
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,5600000 33,60 33,60
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 330,0000000 184,80 184,80
Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem
demanda KW/H 0,53 0,7500000 0,40 0,40
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete M3 140,01 0,8300000 116,21 116,21
Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de
mistura 280 |, motor eletrico trifasico 220/380 v
potencia 2 cv, sem carregador HP 3.660,00 0,0001441 0,53 0,53
Servente H 4,68 1,9770000 9,25 9,25
Operador de betoneira estacionaria/misturador
(coletado caixa) H 4,86 1,5000000 7,29 7,29
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 16,54 0,8541000 14,13 14,13
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 30,67 335,01 0,53 366,21
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 8,84 96,55 0,15 105,54
Prego Unitdrio 39,51 431,56 0,68 471,75
13.27.
4.2 |Armacao aco ca-50 p/1,0m3 de concreto un.
Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao KG 3,89 22,2000008 86,36 86,36
Aco ca-50, 16,0 mm, vergalhao KG 3:15 55,5000000 174,83 174,83
Arame recozido 18 bwg, 1,25 mm (0,01 kg/m) KG y A7 4 1,7500000 13,56 13,56
Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm,
cobrimento 20 mm UN 0,12 25,4599991 3,06 3,06
Ajudante de armador H 4,86 0,6880000 3,34 3,34
Armador H 6,47 4,4540000 28,82 28,82
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 32,16 0,8541000 27,47 27,47
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 59,63 277,81 337,44
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 17,19 80,06 97,25
Preco Unitério 76,82 357,87 434,69
Lavatdrio louga branca suspenso, 29,5 x 39¢m ou
13.28. |equivalente, padrdo popular - fornecimento e
1 [instalagdo. un.
Lavatorio louca branca suspenso *40 x 30* ¢cm UN 64,36 1,0000000 64,36 64,36
Parafuso niquelado 3 1/2" com acabamento
cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega,
arruela e bucha de nylon tamanho s-8 UN 11,71 2,0000000 23,42 23,42
Rejunte epoxi branco KG 54,62 0,0507000 2,77 2,77
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,2950000 1,91 1,91
Servente H 4,68 0,1439000 0,67 0,67
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 2,58 0,8541000 2,20 2,20
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 4,78 90,55 95,33
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,38 26,10 27,48
Preco Unitério 6,16 116,65 \ 122,81
13.29. |Vaso sanitério sifonado com caixa acoplada louga \\| \
2 |branca - fornecimento e instalagdo. un. \
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Parafuso niquelado com acabamento cromado para

fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e
bucha de nylon tamanho s-10 UN 15,79 2,0000000 31,58
Bacia sanitaria (vaso) com caixa acoplada, de louca
branca UN 262,98 1,0000000 262,98 262,98
Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario UN 1,68 1,0000000 1,68 1,68
Rejunte epoxi branco KG 54,62 0,1469000 8,02 8,02
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,5966000 3,86 3,86
Servente H 4,68 0,3361000 1,57 1,57
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 5,43 0,8541000 4,64 4,64
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 10,07 304,26 314,33
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqgpto:
28,82%) 2,90 87,69 90,59
Preco Unitario 12,97 391,95 404,92
13.30. |Chuveiro plastico branco simples 5 " para acoplar em
3 |haste 1/2", agua fria un.
Chuveiro plastico branco simples 5 para acoplar em
haste 1/2 ", agua fria UN 4,00 1,0000000 4,00 4,00
Encanador H 6,47 0,0005000 0,00 0,00
Servente H 4,68 0,0010000 0,00 0,00
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,00 0,8541000 0,00 0,00
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 4,00 4,00
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 1,15 1,15
Prego Unitdrio 515 1
13.31. |Torneira cromada de mesa para lavatorio, padrao
4 |popular,1/2" ou3/4" un.
Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (Ixc) UN 1,88 0,0304000 0,06 0,06
Torneira cromada de mesa para lavatorio, padrao
popular, 1/2 " ou 3/4 " (ref 1193) UN 35,00 1,0000000 35,00 35,00
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 0,0040000 0,03 0,03
Servente H 4,68 0,0022000 0,01 0,01
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 0,04 0,8541000 0,03 0,03
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 0,07 35,06 35,13
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,02 10,10 10,12
Prego Unitério 0,09 45,16 45,25
Ponto de iluminagéo incluindo interruptor, caixa
elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e
chumbamento (excluindo luminéria e ldmpada).
14.1 |af_01/2016 un.
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0079350 0,48 0,48
Cabo de cobre, rigido, classe 2, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v, secao
nominal 1,5 mm2 M 0,62 23,8000011 14,76 14,76
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para
eletroduto flexivel corrugado UN 1,61 1,0000000 1,61 1,61
Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3"
para eletroduto flexivel corrugado UN 2,89 0,3750000 1,08 1,08
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 3,0464191 1,71 1,71
Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 20
mm M 1,01 4,2340002 4,28 4,28
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
rolode 19 mmx5m UN 2,33 0,1800000 0,42 0,42
Arame recozido 16 bwg, 1,60 mm (0,016 kg/m) KG 8,02 0,0032000 0,03 0,03
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Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao

de tomadas e interruptores UN 1,93 2,0000000 3,86 3,86
Interruptor paralelo 10a, 250v (apenas modulo) UN 5,94 4,0000000 23,76 i 23,76
Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para
3 modulos, para instalacao de tomadas e
interruptores (somente suporte) UN 1,00 2,0000000 2,00 2,00
Ajudante de eletricista H 4,86 2,3708251 11,52 11,52
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1560000 0,76 0,76
Eletricista H 6,47 3,0374250 19,65 19,65
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 1,0699999 6,92 6,92
Servente H 4,68 0,0585120 0,27 0,27
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 39,12 0,8541000 33,41 33,41
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 72,53 53,99 126,52
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 20,90 15,56 36,46
Preco Unitdrio 93,43 69,55 162,98
Ponto de tomada residencial incluindo tomada
10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,

14.2 |quebra e chumbamento. un.
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0113850 0,68 0,68
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v,
secao nominal 2,5 mm2 M 1,03 23,8000011 24,51 24,51
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para
eletroduto flexivel corrugado UN 1,61 1,0000000 1,61 1,61
Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3",
para eletroduto flexivel corrugado UN 2,89 0,3750000 1,08 1,08
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 4,3709488 2,45 2,45
Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 20
mm M 1,01 4,2340002 4,28 4,28
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
rolode 19 mmx5m UN 2,33 0,1800000 0,42 0,42
Arame recozido 16 bwg, 1,60 mm (0,016 kg/m) KG 8,02 0,0032000 0,03 0,03
Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao
de tomadas e interruptores UN 1,93 1,0000000 1,93 1,93
Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para
3 modulos, para instalacao de tomadas e
interruptores (somente suporte) UN 1,00 1,0000000 1,00 1,00
Tomada 2p+t 10a, 250v (apenas modulo) UN 5,19 1,0000000 5,19 5,19
Ajudante de eletricista H 4,86 1,7126250 8,32 8,32
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1880000 0,91 0,91
Eletricista H 6,47 2,3826251 15,42 15,42
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 1,3169999 8,52 8,52
Servente H 4,68 0,0839520 0,39 0,39
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 33,56 0,8541000 28,66 28,66
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 62,22 43,18 105,40
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 17,93 12,44 30,37
Prego Unitdrio 80,15 55,62 135,77
Ponto de tomada residencial incluindo tomada
20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo,

14.3 |quebra e chumbamento. un.
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte) M3 60,00 0,0113850 0,68 0,68
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Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v,
secao nominal 2,5 mm2 M 1,03 23,8000011 24,51 24,51
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para
eletroduto flexivel corrugado UN 1,61 1,0000000 1,61 1,61
Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 3" x 3",
para eletroduto flexivel corrugado UN 2,89 0,3750000 1,08 1,08
Cimento portland composto cp ii-32 KG 0,56 4,3709488 2,45 2,45
Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 20
mm M 1,01 4,2340002 4,28 4,28
Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em
rolode 19 mmx5m UN 2,33 0,1800000 0,42 0,42
Arame recozido 16 bwg, 1,60 mm (0,016 kg/m) KG 8,02 0,0032000 0,03 0,03
Espelho / placa de 3 postos 4" x 2", para instalacao
de tomadas e interruptores UN 1,93 1,0000000 1,93 1,93
Suporte de fixacao para espelho / placa 4" x 2", para
3 modulos, para instalacao de tomadas e
interruptores (somente suporte) UN 1,00 1,0000000 1,00 1,00
Tomada 2p+t 20a, 250v (apenas modulo) UN 6,64 1,0000000 6,64 6,64
Ajudante de eletricista H 4,86 1,7126250 8,32 8,32
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico H 4,86 0,1880000 0,91 0,91
Eletricista H 6,47 2,3826251 15,42 15,42
Encanador ou bombeiro hidraulico H 6,47 1,3169999 8,52 8,52
Servente H 4,68 0,0839520 0,39 0,39
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 33,56 0,8541000 28,66 28,66
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitdrio 62,22 44,63 106,85
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 17,93 12,86 30,79
Preco Unitdrio 80,15 57,49 137,64

14.4 |Lumindria para lampada fluorescente pll de sobrepor| un.
Luminaria p/ lamp pll de sobrepor UN 51,00 1,0000000 51,00 51,00
Ajudante H 4,68 1,0000000 4,68 4,68
Eletricista H 6,47 1,8000000 11,65 11,65
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 16,33 0,8541000 13,95 13,95
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00

" |Custo Unitério 30,28 51,00 81,28

BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 8,73 14,70 23,43
Prego Unitdrio 39,01 65,70 104,71
Ladmpada fluorescente com reator acoplado (pll)15w

14.5 |-127v/220v un.
Lampada fluorescente com reator acoplado (pll)15w UN 14,00 1,0000000 14,00 14,00
Ajudante H 4,68 0,0650000 0,30 0,30
Eletricista H 6,47 0,1349000 0,87 0,87
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,17 0,8541000 1,00 1,00
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 2,17 14,00 16,17
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,63 4,03 . 4,66
Preco Unitdrio 2,80 18,03 20,83
Ldmpada fluorescente com reator acoplado (pll)48w -

14.6 |127v/220v un.
Lampada fluorescente com reator acoplado (pll)48w UN 38,00 1,0000000 38,00 38,00
Ajudante H 4,68 0,0664000 0,31 0,31
Eletricista H 6,47 0,1337000 0,87 0,87
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,18 0,8541000 1,01 1,01
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Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitério 2,19 38,00 40,19
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
28,82%) 0,63 10,95 11,58
Preco Unitério 2,82 48,95 51,77
Quadro de distribuicao de energia de embutir, em
chapa metalica, para 18 disjuntores
termomagneticos monopolares, com barramento
14.7 |trifasico e neutro, fornecimento e instalacao un.
Quadro de distribuicao com barramento trifasico, de
sobrepor, em chapa de aco galvanizado, para 18
disjuntores din, 100 a UN 323,32 1,0000000 323,32 323,32
Ajudante de eletricista H 4,86 1,9420000 9,44 9,44
Eletricista H 6,47 1,9522001 12,63 12,63
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 22,07 0,8541000 18,85 18,85
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 40,92 323,32 364,24
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Eqpto:
_|28,82%) 11,79 93,18 104,97
g Prego Unitério 52,71 416,50 469,21
15.1 |Limpeza final da obra m2
Acido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em
limpeza L 3,66 0,0500000 0,18 0,18
Servente H 4,68 0,2189000 1,02 1,02
Encargos Sociais Horistas (85,41%) 1,02 0,8541000 0,87 0,87
Encargos Sociais Mensalistas (47,72%) 0,00 0,4772000 0,00 0,00
Custo Unitario 1,89 0,18 2,07
BDI ( Material: 28,82% M.Obra: 28,82% Egpto:
28,82%) 0,54 0,05 0,59
Prego Unitério 2,43 0,23 2,66
05+
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